AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI
CAMISANO

(Provincia di Cremona)

LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI CAMISANO CON
COSTRUZIONE DI NUOVI LOCULI

PROGETTO ESECUTIVO

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO




Capitolato Speciale d’Appalto Lavori Edili

CAPO | - Natura e oggetto dell'appalto.
Art. 1 - Oggetto dell'appalto

1. L’'oggetto dell'appalto consiste nell’esecuziondudti i lavori e forniture necessari per la readizione di
ampliamento del Cimitero Comunale di Camisano (CR)

2. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le p@gbni, le forniture e le provviste necessarie gee |l
lavoro completamente compiuto e secondo le condizistabilite dal presente capitolato, con
caratteristiche tecniche, qualitative e quantitafpreviste dal progetto esecutivo con i relatilegdti, con
riguardo anche ai particolari costruttivi e ai ptigesecutivi dei quali 'appaltatore dichiaraalier preso

completa ed esatta conoscenza.

3. L’esecuzione dei lavori € sempre e comunque effiatgecondo le regole dell’arte e I'appaltatoreede

conformarsi alla massima diligenza nell’adempimetebpropri obblighi.

Art. 2 - Ammontare dell'appalto

1. L'importo complessivo dei lavori oggetto del prdseappalto ammonta a € 75.000,00 (diconsi E
settantacinquemila/00), di cui € 1.000,00 (mill@/pér oneri inerenti la sicurezza non soggettdasso d’ast
(IVA esclusa) e € 74.000,00 (diconsi Euro settamaittgomila/00) soggetti a ribasso in sede d’appalto

IMPORTO TOTALE DEI LAVORI € 75.000,00
COMPRENSIVO DI SICUREZZA

IMPORTO LAVORI SOGGETTI A € 74.000,00
RIBASSO

IMPORTO ONERI SICUREZZA € 1.000,00
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TABELLA A

importi in €. colonna a colonna b a+b
Importo esecuzione | Oneri attuazione
_ o Totale
lavori piani sicurezza
1) lavori a corpo
74.000,00 1.000,00 75.000,00
2) lavori a misura
cosi suddivisi: | i | e
3) lavori in
eConOMia | e | e L
Importo totale
appalto 74.000,00 1.000,00 75.000,00
TABELLA B
N. Descrizione della categorie omogenee dei lavari €
1 Opere di costruzioni edilizia 75.000,00
a) Totale importo esecuzione lavori (basasti) 75.000,00
b) Di cui oneri per’attuazione dei piani di sicurezza 1.000,00
(non soggetti a ribassoasta)
TOTALE DA APPALTARE 74.000,00

2. L'importo contrattuale corrisponde all'importo dewori di cui al comma 1, colonna a), al quale de
essere applicato il ribasso percentuale sul medesnporto offerto dall’aggiudicatario in sede dirga
aumentato dell'importo degli oneri per la sicureezZia salute dei lavoratori definito al comma 1pooa b)
e non soggetto al ribasso d’asta ai sensi del amadidisposto dell'art. 131, comma 3, del DLgs /062
del DLgs. n. 81/2008.

Art. 3 - Modalita di stipulazione del contratto
1. Il contratto e stipulato a corpo ai sensi del DI83/06 e del D. Igs. 152/08, del DPR 5 ottobre(201
n.207 (d’'ora in poi Reg. n. 207/10).
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2. L'importo del contratto, per la parte di lavori dui allart. 2 comma 1, riga 2 colonna a) del
Tabella A, previsti a corpo negli atti progettuaksta fisso ed invariabile, senza che possa essareate
da nessuna delle parti contraenti, per tale partavdro, alcuna successive verificzione sulla masa sul

valore attribuito alla quantita.

3. Per la parte di lavoro di cui all'articolo 2, comrhanumero 2, prevista a corpo negli atti progditteia
nella "lista®, i prezzi unitari offerti dall’aggiudatario in sede di gara non hanno alcuna efficaegoziale e
I'importo complessivo dell’'offerta, anche se detegrato attraverso I'applicazione dei predetti prezzitari
alle quantita, resta fisso e invariabile, ai sededi comma 2, primo periodo; allo stesso modo namba
alcuna efficacia negoziale le quantita indicatdad8tazione appaltante negli atti progettuali dandista“,
ancorché rettificata o integrata dal concorrensserdo obbligo esclusivo di quest’ultimo il corltvod la

verifica preventiva della completezza e della caitgrdelle voci e delle quantita indicate dallasste

Stazione appaltante, e la formulazione dell’'offestdla sola base delle proprie valutazioni qualitate
quantitative, assumendone i rischi. Per i lavoricdi all'articolo 2, comma 1, numeri 1 e 3, previs
rispettivamente a misura e in economia negli atbgpttuali e nella “lista“, i prezzi unitari offert
dall’aggiudicatario in sede di gara costituisconarezzi contrattuali e sono da intendersi a tuttieffetti
coma "elenco dei prezzi unitari®.

4. | prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sedli gara, anche se indicati in relazione al lavarpo,
sono per lui vincolanti esclusivamente per la defime, valutazione e contabilizzazione di eventuatianti,
addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualorarassibili ed ordinate o autorizzate ai sediDLgs .163/06
e che siano inequivocabilmente estranee ai lavoorpo gia previsti.

5. | rapporti ed i vincoli negoziali di cui al preserdrticolo si riferiscono ai lavori posti a basasti di cui
all'art. 2, comma 1, colonna a) della Tabella A,mesente capitolato, mentre per gli oneri pesitarezza e
la salute nel cantiere di cui sempre all'art. 2 gtelsente capitolato, comma 1, colonna b) delleellald,
costituiscono vincolo negoziale I'importo deglissie(per la parte a corpo) e i loro prezzi unitandlicati a
tale scopo dalla Stazione appaltante negli attiggitaali e in particolare, rispettivamente, ne
descrizione della parte di lavoro a corpo e nelieb dei prezzi unitari, allegati al presente Qdgio

Speciale.

Art. 4 - Categoria prevalente, categorie scorporabili, caigg subappaltabili

1. Aisensidegli articoli 3 e 30 del regolamento awato con DPR n. 34 del 25 gennaio 2000 (d’oraoin
DPR n. 34/00) e in conformita all'allegato “A” akeuetto regolamento, i lavori sono classificatilane
categoria prevalente di opere generali“OGL1".

2. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 73,e 74 del Reg. n. 554/99, e dell'art. 37, comrba 1
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del Digs. 163/06:
a. i lavori appartenenti a categorie diverse da quptlvalente, attribuiti a categorie scorporabibne
indicati nella tabella allegata al presente cagitotjuale parte integrante e sostanziale;
b. i lavori appartenenti alle categorie diverse dallgyarevalente e da quelle scorporabili - e pedamin
scorporabili, ma subappaltabili — con i relativipanti verranno indicati nel bando di gara.
3. Ai sensi dell'art. 37, comma 11, del Dlgs. 163/0fer le categorie di cui al comma 2, lettera b),

subappalto, ove consentito, non pud essere avgfonente suddiviso in piu contratti.

Art. 5 - Descrizione dei lavori
I lavori che formano oggetto dell'appalto pegsgiassumersi come appresso, salvo precige

indicazioni che all'atto esecutivo potranno essapartite dalla Direzione dei Lavori:
* Realizzazione di nuovo corpo loculi ed ossari inaeehza a recinzione esistente, e contes

realizzazione di copertura della nuova porzionesestlla porzione esistente adiacente;

Art. 6 - Forma e principali dimensioni delle opere
La forma e le dimensioni delle opere, che formaggetto dell'appalto, risultano dagli elaborati griafli

progetto.
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CAPO Il - Disciplina contrattuale

Art. 7 - Interpretazione del contratto e del Capitolato Spkecd’ Appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di @ttg vale la soluzione piu aderente alle finalit |2
quali il lavoro e stato progettato e comunque @uelleglio rispondente ai criteri di ragionevolezzdie
buona tecnica esecutiva.

2. In caso di norme del Capitolato Speciale tra loom wompatibili 0 apparentemente non compatib
trovano applicazione in primo luogo le norme eaoealii 0 quelle che fanno eccezione a regole geneéral
secondo luogo quelle maggiormente conformi allepai&ioni legislative o regolamentari ovver
all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quellendaggior dettaglio e infine quelle di carattereioado.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, c@sime delle disposizioni del Capitolato Specia
d’Appalto, € fatta tenendo conto delle finalita aeintratto e dei risultati ricercati con l|'attuamodel
progetto approvato; per ogni altra evenienza trovapplicazione gli articoli da 1362 a 1369 del cedi
civile.

Art. 8 - Documenti che fanno parte del contratto

a. Fanno parte integrante del contratto di appalte @l presente Capitolato Speciale e al Cap. @Gen.

145/200, tutti gli elaborati del progetto esecutivo

b. I'elenco dei prezzi unitari;

C. il piano di sicurezza e di coordinamento di cuD&ds.n. 81/2008 e le proposte integrative al pitede
piano di cui all’art. 131, comma 2, lettera a), 9I463/06;

d. il cronoprogramma di cui all’art. 42 del Reg. n48®;

1. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggieenbrme vigenti in materia di lavori pubblici e in
particolare:

- il regolamento generale approvato con DPR n. 207/10
- il D. Lgs. 152/2008;

- DM n. 145 del 19 aprile 2000;

- il DLgs del 12.04.2006, n. 163.

Art. 9 - Qualificazione
Per quanto riguarda i lavori indicati dal prese@@pitolato e richiesta la qualificazione per le usadi
categorie e classi d'importo, in conformita al DRR34/00, ai sensi dell’art. 40 del Dlgs. 163/.06:

— per la categoria OG1 per l'importo di € 75.000,00

Art. 10 - Disposizioni particolari riguardanti I'appalto

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegitiparte dell’appaltatore equivale a dichiarazidne
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perfetta conoscenza e incondizionata accettaziele liégge, dei regolamenti e di tutte le normeerigin
materia di lavori pubblici, nonché alla completaettazione di tutte le norme che regolano il prese
appalto e del progetto per quanto attiene allgosuitta esecuzione.

2. L’appaltatore da atto, senza riserva alcuna, ge#aa conoscenza e disponibilita degli atti pragsdite
della documentazione, della disponibilita dei git]lo stato dei luoghi, delle condizioni pattuitesede di
offerta e ogni altra circostanza che interessiviota che, come da apposito verbale sottoscrittb

responsabile del procedimento, consentono I'imntadiaecuzione dei lavori.

Art. 11 - Fallimento dell’'appaltatore

1. In caso di fallimento dell’appaltatore la Staziaagpaltante si avvale, salvi e impregiudicati odtmoa
diritto e azione a tutela dei propri interessi,lalgbrocedura prevista dallart. 135 e 136 delgs.

163/06.
2. Qualora I'esecutore sia un’associazione temporaneeaso di fallimento dell'impresa mandataria o

un’impresa mandante trovano applicazione, rispgatiente, i commi 18 e 19 dell’art. 37 del Dlgs. D&3/

Art. 12 - Rappresentante dell'appaltatore e domicilio, dioe¢t di cantiere

1. L’'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensiienmedi di cui all'art. 2 del Cap. Gen. n. 145/00tate

domicilio si intendono ritualmente effettuate tutée intimazioni, le assegnazioni di termini e ogira

notificazione o comunicazione dipendente dal ctiatra

2. L'appaltatore deve altresi comunicare, ai senseiemmodi di cui all'art. 3 del Cap. Gen. n. 145/08€,
generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

3. Qualora I'appaltatore non conduca direttamenteoradeve depositare presso la stazione appaltant
sensi e nei modi di cui all'art. 4 del Cap. Genl145/00, il mandato conferito con atto pubblicoesspna
idonea, sostituibile su richiesta motivata dellazgine appaltante. La direzione del cantiere erdasial

direttore tecnico dell'impresa o da altro tecniedyjlitato in rapporto alle caratteristiche delleeop da
eseguire. L'assunzione della direzione di cantameparte del direttore tecnico avviene mediantegiel
conferita da tutte le imprese operanti nel cantieoa I'indicazione specifica delle attribuzioni dsercitare
dal delegato anche in rapporto a quelle degli sdtggetti operanti nel cantiere.

4. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere iassa I'organizzazione, la gestione tecnica e
conduzione del cantiere. Il direttore dei lavoriihdiritto di esigere il cambiamento del direttatiecantiere
e del personale dell'appaltatore per disciplingapacita o grave negligenza. L'appaltatore € iti tutasi

responsabile dei danni causati dallimperizia dadakgligenza di detti soggetti, nonché della nealafo

della frode nella somministrazione o nellimpiega thateriali.
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5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma l1delle persona di cui ai commi 2, 3 0 4, deve ess
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tempestivamente notificata alla Stazione appaltaydgei variazione della persona di cui al commae8ed

essere accompagnata dal deposito presso la stagppatante del nuovo atto di mandato.

Art. 13 - Norme generali sui materiali, i componenti, i Siatee 'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opéeeforniture, i componenti, anche relativamentesgemi
e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dplfalto, devono essere rispettate tutte le presaiizili
legge e di regolamento in materia di qualita, pniseza e accettazione dei materiali € componemicims,
per quanto concerne la descrizione, i requisiprdstazione e le modalita di esecuzione di ogrigoata di
lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamatentrattualmente nel Capitolato Speciale di Appal
negli elaborati grafici del progetto esecutivo dlan@lescrizione delle singole voci allegata allessb
capitolato.

2. Per quanto riguarda 'accettazione, la qualitairagiego dei materiali, la loro provvista, il luogtella
loro provenienza e I'eventuale sostituzione di tjuésno, si applicano rispettivamente gli articdlb, 16 e
17 del Cap. Gen. n. 145/00.

Art. 14 - Denominazione in valuta

1. Tutti gl atti predisposti dalla Stazione appaleaper ogni valore contenuto in cifra assoluta iadala
denominazione in euro.

2. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltaper ogni valore contenuto in cifra assoluta, nga

diversamente specificato, devono intendersi IVAL@%0) esclusa.




CAPO lll - Garanzie

Art. 15 - Cauzione provvisoria
1. Ai sensi dell'art. 75, comma 1, del DIgs. 163/006fferta € corredata da una garanzia, pari al 2%
dell'importo base indicato nel bando o nellinvida prestare sotto forma di cauzione o di fideassia
scelta dell'offerente.

2. La garanzia prestata deve avere validita per alni@fogiorni dalla data di presentazione dell’otiert

salvo diverse previsioni contenute nel bando dagairsensi dell’art. 75, comma 5, del Dlgs. 163/06

Art. 16 - Cauzione definitiva

1. Ai sensi dell'art.113, comma 1, del DIgs. 163/0@ichiesta una garanzia fideiussoria, a titoloalizione
definitiva, pari al 10% (un decimo) dell’importordoattuale; in caso di aggiudicazione con ribasastd
superiore al 10%, la garanzia € aumentata di pamtti percentuali quanti sono quelli eccedentiG®/dt
ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento éde punti percentuali per ogni punto di ribasso
superiore al 20%.

2. La garanzia e prestata mediante fideiussione b@ncagyolizza assicurativa emessa da istituto azatd
e cessa di avere effetto, ai sensi dell’art. 108 0a 5, del DIgs. 163/06, solo alla data di emissidel
certificato di collaudo provvisorio o del certificedi regolare esecuzione.

3. Ai sensi del comma 3 dellart. 113 del Dlgs. 163/0@& garanzia fideiussoria prestata sara
progressivamente svincolata a misura dell’avanzémdall’esecuzione, nel limite massimo del 75%
dellimporto inizialmente garantito. Lo svincol avverra automaticamente, non appena
I'appaltatore avra consegnato all'istituto gardotstato di avanzamento dei lavori (0, eventual@euh
analogo documento attestante I'avvenuta esecuziomeiginale o copia autentica.

4. L’Amministrazione puo avvalersi della garanzia figsoria, parzialmente o totalmente, per provvedere
al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatorel@@nadempienze derivanti dalla inosservanza dineor

e prescrizioni dei contratti collettivi, delle legg dei regolamenti sulla tutela, protezione, assizione,

assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comengyesenti in cantiere, nonché per il rimborsdede
maggiori somme pagate durante l'appalto in con&ordi risultati della liquidazione finale
'incameramento della garanzia avviene con atttéaterale della Stazione Appaltante senza necedsita
dichiarazione giudiziale, fermo restando il diriiell’'appaltatore di proporre azione innanzi |'aitéo
giudiziaria ordinaria.

5. Nei casi di cui al comma 4 la Stazione Appaltardddcolta di chiedere all’appaltatore la reintegrae

della cauzione ove questa sia venuta meno in dutiqoarte.




Art. 17 - Riduzione delle garanzie

1. Ai sensi dell'art. 40, comma 7, del Dlgs. 163/06nporto della cauzione provvisoria di cui all’ad6

del presente capitolato e ridotto al 50% per i corenti ai quali & stata rilasciata — da organianareditati
ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI45R00 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 —
certificazione di qualita conforme alle norme ew®plella serie UNI EN ISO 9000, ovvero la dichiamae

della presenza di elementi significativi e tra looorelati di tale sistema.

2. Sempre ai sensi dell'art. 40, comma 7, del DIgs3/a®, I'importo della garanzia fideiussoria di cui

all'art. 17 del presente capitolato e ridotto a¥bper I'appaltatore in possesso delle medesimdicarioni
o dichiarazioni di cui al comma 1.

3. In caso di associazione temporanea di concorremtdluzioni di cui al presente articolo sono aceted
qualora il possesso delle certificazioni o dellehdirazioni di cui al comma 1 sia comprovato datlaresa
capogruppo mandataria ed eventualmente da un nuiherprese mandanti, qualora la somma dei requi
tecnico - organizzativo complessivi sia almeno @aduella necessaria per la qualificazione dellfesp

singola.

Art. 18 - Assicurazioni a carico dell'impresa

1. Aisensi dell'art. 129, comma 1, del Dlgs. 163/Déppaltatore € obbligato a stipulare, contestuakme
alla sottoscrizione del contratto, una polizza@ssitiva che tenga indenne la Stazione Appaltaateidi i
rischi di esecuzione da qualsiasi causa determisatvo quelli derivanti da errori di progettazipn
insufficiente progettazione, azioni di terzi o caub forza maggiore, e che preveda anche una gardnz
responsabilita civile per danni a terzi nell'esémue dei lavori.

2. Ai sensi dell'art. 125, del Reg. n. 207/10, il aaeinte trasmette alla stazione appaltante copia ¢
polizza di cui al comma 1 almeno dieci giorni prinh@la consegna dei lavori; la copertura di talezpa
decorre dalla data di consegna dei lavori e cebgadata di emissione del certificato di collaudadel
certificato di regolare esecuzione dei lavori enaaque, decorsi dodici mesi dalla data di ultimagiadlei
lavori risultante dal relativo certificato.

3. La polizza assicurativa deve prevedere, per quaotioerne i rischi di esecuzione:

— la copertura dei danni alle opere, temporanee engenti, eseguite o in corso di esecuzione
qualsiasi causa nel cantiere - compresi materiattrezzature di impiego e di uso ancorché in petgio in
possesso dellimpresa e compresi i beni della G&zappaltante destinati alle opere - causati da &
rapina, incendio, fulmini e scariche elettrichanpesta e uragano, inondazioni e allagamenti, dsples
scoppio, terremoto e movimento tellurico, franapgamento e crollo, acque anche luride e gas premgn
da rotture o perdite di condotte idriche, fognagasdotti e simili, atti di vandalismo, altri conmamenti
colposi o dolosi propri o di terzi;
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— la copertura dei danni causati da errori di realimne, omissioni di cautele o di regole dell’adietti e




vizi dell’opera, in relazione all'integra garanzaacui I'impresa € tenuta, nei limiti della perizadelle
capacita tecniche da essa esigibili nel caso ctmaper I'obbligazione di risultato che essa asswor il
contratto d’appalto anche ai sensi dell’art. 166babdice civile.

Per quanto concerne invece i danni causati a terzi:

— la copertura dei danni che I'appaltatore deve cisarquale civilmente responsabile verso prestator
lavoro da esso dipendenti e assicurati secondmimen vigenti e verso i dipendenti stessi non sdgg
all'obbligo di assicurazione contro gli infortunomché verso i dipendenti dei subappaltatori, instine
fornitori per gli infortuni da loro sofferti in ca@guenza del comportamento colposo commesso daiésa
o da un suo dipendente del quale essa debba risgoad sensi dell’art. 2049 del codice civile, erdaa
persone dell'impresa, e loro parenti o affini, gpersone della Stazione appaltante occasionalmen
saltuariamente presenti in cantiere e a consudefitappaltatore o della Stazione appaltante;

— lindicazione specifica che tra le "persone" siemtono compresi i rappresentanti della Stazig
appaltante autorizzati allaccesso al cantier@nngonenti dell’'ufficio di direzione dei lavori, bordinatori
per la sicurezza, i collaudatori.

4. Tale polizza deve essere stipulata per una somssatéi nel bando di gara e deve assicurare I'E
Appaltante contro la responsabilita civile verszitenel corso di esecuzione dei lavori; il massarapari

al 5% della somma assicurata per le opere con mmmidi 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000
euro.

5. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dewaittitolo di premio da parte dellimpresa ng
comporta I'inefficacia della garanzia.

6. La garanzia di cui al presente articolo, prestaifiaghpaltatore copre senza alcuna riserva anaanni
causati dalle imprese subappaltatrici e fornitri@ualora I'appaltatore sia un’associazione tempzaadi
concorrenti, giusto il regime delle responsabitiiaciplinato dall'art. 37, comma 5, del Digs. 16R8/0e
stesse garanzie assicurative prestate dalla maisded@ogruppo coprono senza alcuna riserva angaeni
causati dalle imprese mandanti.

7. Per i lavori di importo superiore a quello deteratcncon decreto del Ministro delle Infrastrutturees
Trasporti, ai sensi dell'art. 129, comma 2, del DId63/06, I'appaltatore € obbligato a stipularen ¢
decorrenza dalla data di emissione del certifictit@ollaudo provvisorio o del certificato di regma
esecuzione, una polizza indennitaria decennaleh#uana polizza per responsabilita civile verspiteiella
medesima durata, a copertura dei rischi di rovinalé o parziale dell’opera, ovvero dei rischi denti da
gravi difetti costruttivi.

CAPO IV - Termini per I'esecuzione
Art. 19 - Consegna e inizio dei lavori
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1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipulkdd dbrmale contratto, in seguito a consegna, s




da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 46rngi dalla predetta stipula, previa convocazio
dell’esecutore.

2. E facolta della Stazione appaltante procederedrditirgenza, alla consegna dei lavori, anche metiee

della stipulazione formale del contratto, ai sessgli articoli 337, secondo comma, e 338 della ¢egg
2248 del 1865, dell'art. 153, commi 1 e 4, del Reg207/10; in tal caso il direttore dei lavori ica

espressamente sul verbale le lavorazioni da ieizlmmediatamente.

3. L'Amministrazione si riserva il diritto di consegeai lavori nel loro complesso contemporaneamente,

ovvero per parti in piu riprese: in questo caso seasi dell’'art. 21 del Cap. Gen. n. 145/00 - d&adegale
della consegna, a tutti gli effetti di legge e dagwento, sara quella dell’'ultimo verbale di conseparziale.
4. Se nel giorno fissato e comunicato I'appaltator@ 80 presenta a ricevere la consegna dei lavor
direttore dei lavori fissa una nuova data; i teingar I'esecuzione decorrono comunque dalla datia d
prima convocazione. Decorso inutilmente il termameidetto € facolta della Stazione appaltantesdivere

il contratto e incamerare la cauzione, ferma rektama possibilita di avvalersi della garanzia fiidsoria
al fine del risarcimento del danno, senza che css@ costituire motivo di pretese o eccezioni diaso
Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidnto del completamento dei lavori, I'aggiudidatar
escluso dalla partecipazione in quanto I'inadempim@ considerato grave negligenza accertata.

5. Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatiwolpa della stazione appaltante, I'appaltatore puo

chiedere di recedere il contratto. L'istanza diesso puo essere accolta 0 meno dalla stazionetappallin
caso di accoglimento I'appaltatore ha diritto ahlvorso di tutte le spese contrattuali nonché dillgu
effettivamente sostenute e documentate, ma in enisoin superiore ai limiti indicati all'art. 9 deb@. Gen.
n. 145/00. Ove, invece, listanza non sia accoltai eproceda, quindi, tardivamente alla conseg
I'appaltatore ha diritto ad un compenso per i maggineri derivanti dal ritardo, le cui modalita ailcolo
sono fissate sempre al citato art. 9 del Cap. 6et45/00.

6. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione agoelt prima dell’'inizio dei lavori, la documentazéodi
avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agiiti previdenziali, assicurativi ed antinfortunggtiinclusa
la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altrasiscadenza quadrimestrale, copia dei versam
contributivi, previdenziali, assicurativi nonché duelli dovuti agli organismi paritetici previstialia

contrattazione collettiva, sia relativi al proppersonale che a quello delle imprese subappaitatric

Art. 20 - Termini per l'ultimazione dei lavori

1. I tempo utile per ultimare tutti i lavori compresnellappalto e fissato in giorni 15(
(centocinquanta giorni) naturali e consecutivi demati dalla data del verbale di consegna dei avoel
calcolo del tempo contrattuale si e tenuto contbbadprevedibile incidenza dei giorni di andamen

stagionale sfavorevole nonché delle ferie contadttu
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2. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanzh cronoprogramma dei lavori che potra fissg
scadenze inderogabili per I'approntamento dellee@pecessarie all'inizio di forniture e lavori déegtuarsi
da altre ditte per conto della Stazione appaltawteero necessarie all'utilizzazione, prima dellaefidei
lavori e previo certificato di collaudo o certiftcadi regolare esecuzione, riferito alla sola pdutezionale

delle opere.

Art. 21 - Sospensioni e proroghe

1. Ai sensi dell’art. 158, comma 1, del Reg. n. 207/&0direzione dei lavori d'ufficio o su segnalazso
dell'appaltatore puo ordinare la sospensione darlaredigendo apposito verbale, qualora caus®erda

maggiore, condizioni climatologiche od altre citeogze speciali impediscano in via temporan
I'esecuzione o la realizzazione a regola d’artelaeori. Tra le circostanze speciali rientrano ikiazioni

che determinano la necessita di procedere allazi@mua di una variante in corso d’'opera nei casvipte
dall'art. 132, comma 1, lettere a), b), b-bis) edg)l DIgs. 163/06, queste ultime due qualora dipen da
fatti non prevedibili al momento della conclusiated contratto.

2. Ai sensi dell’art. 158, comma 2, del Reg. n. 2071lLl@esponsabile unico del procedimento puo onain
la sospensione dei lavori per ragioni di pubblite@iesse o necessita.

3. Il verbale di sospensione € redatto in ogni casalidettore dei lavori con I'intervento dell’appatbre o
di un suo legale rappresentante. Nell'ipotesi inl'egppaltatore non si presenti alla redazione \debale o
ne rifiuti la sottoscrizione, ai sensi dall'art.8lcomma 8, Reg. n. 207/10, si procede a normauwbelessivo
art. 190.

4. Nel verbale di sospensione, oltre alle ragioni lcheno determinato I'interruzione dei lavori, & oatD il

loro stato di avanzamento, I'importo corrispondeaitéavori gia eseguiti, le opere la cui esecuzicesa
interrotta, le cautele adottate affinché alla are lavori possano essere realizzati senza evcessri, la
consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opesestenti in cantiere al momento della sospensia
L'indicazione dell'importo corrispondente ai lavagia eseguiti ma non contabilizzati, € previstariado

che nel caso in cui la sospensione duri piu di ntavgiorni si possa disporre il pagamento degliartip
maturati sino alla data di sospensione, ai seri&del41, comma 3, Reg. n. 207/10.

5. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di alliart. 158 del Reg. n. 207/10 e agli articoli 24, e 26

del Cap. Gen. n. 145/00.

6. Ai sensi dell'art. 26 del Cap. Gen. n. 145/00, qual’'appaltatore, per causa allo stesso non inydata
non sia in grado di ultimare i lavori nei termirgdati, puo chiedere con domanda motivata proratee se

riconosciute giustificate, sono concesse purchéol@mande pervengano con un anticipo di almeno tre

giorni rispetto al termine anzidetto.
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7. L’appaltatore non puo mai attribuire, in tutto oparte, le cause del ritardo di ultimazione debtaw
del rispetto delle scadenze intermedie fissatgoa@iramma esecutivo, ad altre ditte o impresep stdsso
non abbia tempestivamente e per iscritto denun@hfto Stazione appaltante il ritardo imputabile dtel
ditte e imprese.

8. | verbali di sospensione, redatti con adeguata vapine a cura della direzione dei lavori |e
controfirmati dall'appaltatore, devono pervenire rasponsabile del procedimento entro il quinto rgor
naturale successivo alla loro redazione e devomseresrestituiti controfirmati dallo stesso o dab su

delegato.

Art. 22 - Penali
1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato lfesecuzione delle opere, per ogni giorno nitura
consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavatiene applicata la penale di cui all'art. 22, cominalel
Cap. Gen. n. 145/00, con i limiti previsti dall’att45 del Reg. n. 207/10 e, quindi, nella misulkRO
PER MILLE €/giorno.

2. Qualora la disciplina contrattuale preveda I'eseme della prestazione articolata in piu partipénali
di cui al comma precedente si applicano ai risgattiporti nel caso di ritardo rispetto ai termstabiliti per
una o piu di tali parti.

3. La penale, di cui al comma 2 del presente artidotwa applicazione anche in caso di ritardo nmeftio

dei lavori e nella ripresa dei lavori seguente arbale di sospensione.

4. Nei casi di inottemperanza dell’'appaltatore allspdsizioni di cui all’art. 57 del presente capitola
(“Contratti collettivi e disposizioni sulla manodma”) la Stazione appaltante pud decidere di preeed
all'applicazione di una penale secondo le moddiigui al comma 2 del richiamato art. 57.

5. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sedsi commi precedenti non puo superare il 10%
dellimporto contrattuale; qualora i ritardi sianali da comportare una penale di importo superalte
predetta percentuale trova applicazione l'art. d8lBDLgs. 163/06, in materia di risoluzione del twatto.

Art. 23 - Danni di forza maggiore
Nel caso in cui si verificano danni ai lavori caiigka forza maggiore si applicano le disposizioncdi
all'art. 20 del Cap. Gen. n. 145/00.

Art. 24 - Programma esecutivo dei lavori dell’appaltatorerermprogramma
1. L'appaltatore predispone e consegna alla direziameri, prima dell'inizio dei lavori, un proprig

programma esecutivo, elaborato in relazione aldpme tecnologie, alle proprie scelte imprenditoraalla




propria organizzazione lavorativa; tale programmi&re ad essere coerente coi tempi contrattuaked
riportare, per ogni lavorazione, le previsioni aint periodo di esecuzione nonché 'ammontare priesu
parziale e progressivo, dell’avanzamento dei lagathel date contrattualmente stabilite per la ligzidne dei
certificati di pagamento e deve essere approvatoapdell’inizio dei lavori, dalla direzione lavori

2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatpted essere modificato o integrato ogni volta clee
necessario alla miglior esecuzione dei lavori particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le famratdi imprese o altre ditte estranee al contratto;

b) per lintervento o il mancato intervento di sag&ietoncessionarie di pubblici servizi le cui reti

siano coinvolte in qualunque modo con lI'andameseidaVori, purché non imputabile ad inadempiment
ritardi della Stazione committente;

C) per l'intervento o il coordinamento con autoritati ® altri soggetti diversi dalla Stazione appatita

che abbiano giurisdizione, competenze o resporisadil tutela sugli immobili, i siti e le aree comque

interessate dal cantiere; a tal fine non sono densii soggetti diversi le societa o aziende cdiatm o

partecipate dalla Stazione appaltante o soggettari di diritti reali sui beni in qualunque moduteressati
dai lavori intendendosi, in questi casi, riconddétdattispecie alla responsabilita gestionalead&tazione
appaltante;

d) per la necessita o l'opportunita di eseguire preue campioni, prove di carico e di tenuta
funzionamento degli impianti, nonché collaudi palizb specifici;

e) gualora sia richiesto dal coordinatore per la s€zpa e la salute nel cantiere, in ottemperanza
DIgs. N. 81/2008. In ogni caso il programma esecoutiei lavori deve essere coerente con il piano
sicurezza e di coordinamento del cantiere, evemierale integrato ed aggiornato.

3. | lavori sono comunque esegquiti nel rispetto dehoprogramma, di cui al Reg. n. 207/10, predispo
dalla Stazione appaltante e integrante il progegtrutivo; tale cronoprogramma puo essere modifitaita

Stazione appaltante nell’ipotesi in cui si verificasituazioni impreviste ed imprevedibili.

4. Ai sensi dell’art. 149, comma 2 lett. c), del Reg207/10, durante I'esecuzione dei lavori € comgi

direttori operativi, cioé dei tecnici che collabooacon il direttore lavori ed insieme a lui cosstwono la

direzione lavori, curare I'aggiornamento del cromgpamma dei lavori e segnalare tempestivamente
direttore dei avori le eventuali difformita rispetille previsioni contrattuali, proponendo i neegiss

interventi correttivi.

Art. 25 - Inderogabilita dei termini di esecuzione
1. Non costituiscono giustificato motivo di slitamentlel termine di inizio e di ultimazione dei lavo
nonché della loro irregolare conduzione secondgrarama:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e ndltaciamento alle reti tecnologiche necessarieual s
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funzionamento, per I'approvvigionamento dell'ereegjettrica e dell'acqua;




b) 'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a ina@mienti o infrazioni riscontrate dal direttore d
lavori o dagli organi di vigilanza in materia sami& e di sicurezza, ivi compreso il coordinatoss [a

sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;

W,

-

C) I'esecuzione di accertamenti integrativi chepgaltatore ritenesse di dover effettuare [zer
esecuzione delle opere di fondazione, delle steite degli impianti, salvo che siano ordinati dalla
direzione dei lavori o espressamente approvatuestq,;

d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sumpioni, di sondaggi, analisi e altre prove

assimilabili;

e) il tempo necessario per I'espletamento degli admepii a carico dell'appaltatore comunque previsti

dal presente capitolato;

f) le eventuali controversie tra I'appaltatore e nftori, subappaltatori, affidatari, altri incaricat

Q) le eventuali vertenze a carattere aziendale tppéikiatore e il proprio personale dipendente.

Art. 26 - Risoluzione del contratto per mancato rispettotdenini

1. L'eventuale ritardo dell’'appaltatore rispetto arnéni per l'ultimazione dei lavori o sulle scadenze

esplicitamente fissate allo scopo dal programmateaie superiore a 90 giorni naturali consecutraidpice

la risoluzione del contratto, a discrezione deli@zi®ne appaltante e senza obbligo di ulterioravanione,

ai sensi dell’art. 136 del DIgs. 163/2006.

2. La risoluzione del contratto trova applicazione aldp formale messa in mora dell’appaltatore cpn

assegnazione di un termine per compiere i lavorie®ntraddittorio con il medesimo appaltatore.

3. Nel caso di risoluzione del contratto la penalecudii all'art. 23, comma 1, del presente capitolatq €

computata sul periodo determinato sommando ild@taaccumulato dall'appaltatore rispetto al programm

esecutivo dei lavori e il termine assegnato dadttlire dei lavori per compiere i lavori con la neeBsmora

di cui al comma 2.

4. Sono a carico dell’appaltatore i danni subiti déeazione appaltante a seguito della risoluziore
contratto.

CAPOQO V - Disciplina economica

Art. 27 - Pagamenti in acconto

1. L’appaltatore ha diritto a pagamenti in acconteanso d’opera, mediante emissione di certificato di

pagamento ogni volta che i lavori esequiti, corizati ai sensi degli articoli 35, 36 e 37 delg@pte
capitolato, al netto del ribasso d’asta, comprermlla relativa quota degli oneri per la sicurezza
raggiungano, al netto della ritenuta di cui al caarZnun importo non inferiore a €. 30.000,00

2. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle goiaeni dei contratti collettivi, delle leggi e de

de

regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazi@ssistenza e sicurezza fisica dei lavoratorl;iraplorto




netto progressivo dei lavori € operata una riterdglo 0,50% da liquidarsi, nulla ostando, a seguit

dell'approvazione del collaudo provvisorio.
3. Entro i 45 giorni successivi allavvenuto raggiumginto dell'importo dei lavori eseguiti di cui almma
1, il direttore dei lavori emette lo stato di avamento dei lavori e il responsabile del procedimemette,
entro lo stesso termine, il conseguente certifichtpagamento il quale deve recare la dicituravatiaa
tutto il ........................» con l'indicazione della data.
4. La Stazione appaltante provvede al pagamento dmlefio certificato entro i successivi 30 giorrn
mediante emissione dell'apposito mandato.
5. Ai sensi dell’art. 141, comma 3, del Reg. n. 207/@alora i lavori rimangano sospesi per un perig
superiore a 45 giorni, per cause non dipendentiagphltatore, si provvede alla redazione delldost
avanzamento e all’emissione del certificato di pagjato, prescindendo dall'importo minimo di cui ahmo
comma.
6. Dell'emissione di ogni certificato di pagamentor@sponsabile del procedimento provvede a d
comunicazione scritta, con avviso di ricevimentgli anti previdenziali e assicurativi, compresackssa

edile, ove richiesto.

Art. 28 - Conto finale e pagamenti a saldo

1. Il conto finale dei lavori é redatto entro 3 mealla data del certificato di ultimazione; e sottise dal
direttore di lavori e trasmesso al responsabile pitletedimento. Col conto finale € accertato e pstpg
I'importo della rata di saldo, qualunque sia il saramontare, la cui liquidazione definitiva ed emgae e
soggetta alle verifiche di collaudo o di regolase@izione ai sensi del comma 3.

2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscrittall’appaltatore, su invito del responsabile ¢
procedimento, entro il termine perentorio di 30rgipse 'appaltatore non firma il conto finale metmine
indicato, o se lo firma senza confermare le domapadormulate nel registro di contabilita, il corfinale
si ha come da lui definitivamente accettato. lpmsabile del procedimento redige in ogni caso suea
relazione al conto finale.

3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di clliad. 29, comma 2, del presente capitolato, nu
ostando, € pagata entro 90 giorni dopo l'avvenuatisgone del certificato di collaudo provvisoriodel
certificato di regolare esecuzione.

4. Il pagamento della rata di saldo, disposto prewiagzia fideiussoria ai sensi dell'art. 141, con®ndel
Dlgs. 163/06, non costituisce presunzione di aaz&the dell’'opera, ai sensi dell’art. 1666, secooolmma,
del codice civile.

5. La garanzia fideiussoria di cui allart. 12l Reg. n. 207/10, e cioe e di importri @l saldo
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maggiorato del tasso d'interesse legale applicato [ periodo che intercorre tra il collaudo pvorio e

il collaudo definitivo.
6. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codicelejWappaltatore risponde per la difformita edizi
dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denumciial soggetto appaltante prima che il certificatio

collaudo assuma carattere definitivo.

Art. 29 - Ritardo nella contabilizzazione e/o nel pagamemibedrate di acconto

1. Ai sensi dell’art. 29 del presente capitolato, s@mo dovuti interessi per i primi 45 giorni intememti
tra il verificarsi delle condizioni e delle circasize per I'emissione del certificato di pagamenta sua
effettiva emissione e messa a disposizione dekai@te appaltante per la liquidazione; trascorde 1
termine senza che sia emesso il certificato di ipegdo, sono dovuti all’appaltatore gli interesgjdk per i

primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosante anche questo termine spettano all’appaltatdire
interessi di mora nella misura stabilita con apo®M di cui all’art. 133, comma 1, del DLgs .168/0

2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giornigrdorrenti tra 'emissione del certificato di pagano e
il suo effettivo pagamento; trascorso tale termsemza che la Stazione appaltante abbia provvedut
pagamento, sono dovuti allappaltatore gli interdsgali per i primi 60 giorni di ritardo; trascars
infruttuosamente anche questo termine spettarappkiltatore gli interessi di mora nella misuraifitalzon

apposito decreto ministeriale di cui all'art. 188mma 1, del DLgs .163/06.

3. Il pagamento degli interessi di cui al presenteaid avviene d’ufficio in occasione del pagamento,

acconto o a saldo, immediatamente successivo, seeeasita di domande o riserve.

4. E facolta dell’appaltatore, trascorsi i termini dili ai commi precedenti, ovvero nel caso in @
I'ammontare delle rate di acconto, per le quali sianstato tempestivamente emesso il certificatditmwlo
di spesa, raggiunga il quarto dell'importo nettatcattuale, di agire ai sensi dell'art. 1460 delice civile,
rifiutando di adempiere alle proprie obbligazionie sla Stazione appaltante non provve
contemporaneamente al pagamento integrale di quaatarato; in alternativa, & facolta dell'appaltato
previa costituzione in mora della Stazione app#dtgoromuovere il giudizio arbitrale per la diclaizione di
risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dallata della predetta costituzione in mora, iniappione
dell'art. 133, comma 1, del DIgs. 163/06.

Art. 30 - Pagamenti a saldo

Non sono dovuti interessi per i primi 90 giointercorsi tra I'emissione del certificatti collaudo
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provvisorio ed il suo effettivo pagamento; trasootale termine senza che la Stazione Appaltantéaa

provveduto al pagamento, sono dovuti all'appal&atgli interessi legali per i primi 60 giorni di ardo.
Trascorso infruttuosamente anche quest'ultimo teensipettano all’appaltatore gli interessi di mare sl

pagamento.

Art. 31 - Revisione prezzi
1. Ai sensi dell’art. 133, comma 2, del Dlgs. 163/@6esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e nomatr

applicazione I'art. 1664, primo comma, del codinée.

Art. 32 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E vietata la cessione del contratto sotto qual&imsia; ogni atto contrario & nullo di diritto.

2. E ammessa la cessione dei crediti, ai sensi debitmto disposto dell’art. 117 del DIgs. 163/06 dade
legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione cheedsionario sia un istituto bancario o un interrmedi
finanziario iscritto nell’apposito Albo presso laca d’ltalia e che il contratto di cessione, iigioale o in
copia autenticata, sia trasmesso alla Staziondtappaprima o contestualmente al certificato digraento
sottoscritto dal responsabile del procedimento.

CAPO VI - Contabilizzazione e liquidazione dei lavori

Art. 33 - Lavori a corpo

1. La valutazione del lavoro a corpo € effettuata sdode specificazioni date nell’enunciazione e ane
descrizione del lavoro a corpo, nonché seconddsidtanze degli elaborati grafici e di ogni altritegato
progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpesta fisso e invariabile senza che possa esseoedta
dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misarsul valore attribuito alla quantita di detti deiv

2. Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori ammrs'intende sempre compresa ogni spesa occorr
per dare I'opera compiuta sotto le condizioni di@bidal capitolato speciale d’appalto e secondii
indicati e previsti negli atti progettuali. Pertamtessun compenso puo essere richiesto per ldworiture e
prestazioni che, ancorché non esplicitamente dpatiihella descrizione dei lavori a corpo, siaitevabili
dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso siigeer lavori, forniture e prestazioni che siantnteamente
e intrinsecamente indispensabili alla funzionaltt@mpletezza e corretta realizzazione dell'opepalégta
secondo le regola dell'arte.”.

3. La contabilizzazione dei lavori a corpo € effettuapplicando all'importo netto di aggiudicazione
percentuali convenzionali relative alle singoleegatrie di lavoro indicate nella tabella "B*, allegaal
presente capitolato speciale per farne parte iatdégre sostanziale, di ciascuna delle quali vaatiiitzata

OV

ente

le

la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.




4. La lista delle voci e delle quantita relative aidé a corpo non ha validita ai fini del presengcato, in
quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di pgréeodne alla gara, a verificare le voci e le guanichieste

per I'esecuzione completa dei lavori progettati,fiai della formulazione della propria offerta eldg

D

conseguente corrispettivo

5. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo@mma 1, colonna b), rigo 3, come evidenziati gb i)
della tabella "B, integrante il capitolato speeiakono valutati in base all'importo previsto safzanente
dall'importo dei lavori negli atti progettuali e lsbando di gara, secondo la percentuale stabilgitan

predetta tabella "B*, intendendosi come eseguliquédabile la quota parte proporzionale a quarsigeiito.

Art. 34 — Liquidazione oneri per la sicurezza

—+

1. Gli oneri per la sicurezza di cui all'art. 2, comrha(colonna b) della Tabella «A») del presente
capitolato, sono valutati in base allimporto pstwi separatamente dall'importo dei lavori negli att

progettuali e sul bando di gara, intendendosi ceseguita e liquidabile la quota parte proporzioreale

1%

guanto eseguito.

Art. 35 - Lavori in economia
1. La contabilizzazione di eventuali lavori in econamial momento non previsti nel progetto, sara
effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali fienporto delle prestazioni e delle somministoaifatte

dallimpresa stessa, con le modalita previsteatall179 del Reg. n. 207/10.

Art. 36 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a piekoa

1. In sede di contabilizzazione delle rate di accahtoui all’'art. 29 del presente capitolato, all'ionp dei
lavori eseguiti € aggiunta la meta di quello detarali provvisti a pié d'opera, destinati ad esserpiegati
in opere definitive facenti parte dell'appalto extedtati dal direttore dei lavori, da valutarsi i@zzo di
contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.

2. | materiali e i manufatti portati in contabilitanrangono a rischio e pericolo dell'appaltatore, €spoo

sempre essere rifiutati dal direttore dei lavosensi dell'art. 18, comma 1 del Cap. Gen. n. 45/0

Art. 37 - Norme per la misurazione e valutazione dei lavori
Le norme di misurazione per la contabilizzazionarsao le seguenti.
1. MURATURE IN GENERE
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Tutte le murature in genere, salvo le eccezioni s#iguito specificate, saranno misur;

geometricamente, a volume o a superficie, secoadmatiegoria, in base a misure prese sul vivo dei, m
esclusi cioé gli intonaci. Sara fatta deduzionéutti i vuoti di luce superiore a 1,06 e dei vuoti di canne
fumarie, canalizzazioni, ecc., che abbiano sezisuperiore a 0,251, rimanendo per questi ultimi
all'Appaltatore, I'onere della loro eventuale chmrascon materiale in cotto. Cosi pure sara sengita f
deduzione del volume corrispondente alla partesinata di pilastri, piattabande, ecc., di struttdneerse,
nonché di pietre naturali od artificiali, da pagamn altri prezzi di tariffa. Nei prezzi unitaretie murature
di qualsiasi genere, qualora non debbano essegeitseon paramento di faccia vista, si intende p@so
il rinzaffo delle facce visibili dei muri. Tale maffo sara sempre eseguito, ed € compreso nel@edtario,
anche a tergo dei muri che debbono essere poiatiagiderrapieni. Per questi ultimi muri € pure pem
compresa la eventuale formazione di feritoie rag@aegolarmente disposte per lo scolo delle acpuen
generale quella delle immorsature e la costruzohnitti gli incastri per la posa in opera delleetpa da
taglio od artificiale.

Nei prezzi della muratura di qualsiasi specie $ende compreso ogni onere per formazione di spag
sguinci, canne, spigoli, strombature, incassatararpposte di archi, volte e piattabande.

Qualunque sia la curvatura data alla pianta ed sdiBoni dei muri, anche se si debbano costruit® s
raggio, le relative murature non potranno essengpcese nella categoria delle volte e saranno wvalatzn i
prezzi delle murature rotte senza alcun compengmuinLe ossature di cornici, cornicioni, lesengagtri
ecc., di aggetto superiore a 5 cm sul filo estetfelomuro, saranno valutate per il loro volume @éffetin
aggetto con l'applicazione dei prezzi di tariffasliti per le murature.

Per le ossature di aggetto inferiore a 5 cm noraveguplicato alcun sovrapprezzo.

Quando la muratura in aggetto & diversa da quedlanturo sul quale insiste, la parte incastrata s
considerata come della stessa specie del muraostessnurature di mattoni ad una testa od in foglio
misureranno a vuoto per pieno, al rustico, deducesndtanto le aperture di superficie uguale o sopela 1
mq, intendendo nel prezzo compensata la formaziorsowiini, spalle, piattabande, ecc., nonché evént
intelaiature in legno che la direzione dei lavatemesse opportuno di ordinare allo scopo di fessar
serramenti al telaio, anziché alla parete.

2. MURATURE IN PIETRA DA TAGLIO

La pietra da taglio da pagarsi a volume sara sempitgata a metro cubo in base al volume del pri
parallelepipedo retto rettangolare, circoscrivitaleciascun pezzo. Le lastre, i lastroni e gli ghezzi da
pagarsi a superficie, saranno valutati in baseiihmo rettangolo circoscrivibile.

Per le pietre di cui una parte viene lasciata gresz comprendera anche questa nella misurazimre,
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tenendo pero alcun conto delle eventuali maggiporgenze della parte non lavorata in confrontoede

dimensioni assegnate dai tipi prescritti.

Nei prezzi relativi di elenco si intenderanno seenpompresi tutti gli oneri specificati nelle norraei
materiali e sui modi di esecuzione.

3. CALCESTRUZZI

| calcestruzzi per fondazioni, murature, volte,.ecte strutture costituite da getto in opera, rsaoman genere
pagati a metro cubo e misurati in opera in base dithensioni prescritte, esclusa quindi ogni ecceage
ancorché inevitabile, dipendente dalla forma decgivi aperti e dal modo di esecuzione dei lavori.

Nei relativi prezzi oltre agli oneri delle muraturegenere, s'intendono compensati tutti gli oseecificati
nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione.

4. CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO

Il conglomerato per opere in cemento armato digjasil natura e spessore sara valutato per il sluoneo
effettivo, senza detrazione del volume del ferre ebrra pagato a parte.

Quando trattasi di elementi a carattere ornamerget&ati fuori opera (pietra artificiale), la misarone
verra effettuata in ragione del minimo parallelepip retto a base rettangolare circoscrivibile &aia
pezzo, e nel relativo prezzo si deve intendere cesap oltre che il costo dell'armatura metallicati tgli
oneri specificati nelle norme sui materiali e swdindi esecuzione, nonché la posa in opera, seim@nean
sia pagata a parte.

| casseri, le casseforme e le relative armatursalitegno, se non comprese nei prezzi di elenco
conglomerato cementizio, saranno computati sepasatée con i relativi prezzi di elenco. Pertanta, ipe
compenso di tali opere, bisognera attenersi a quamwisto nellElenco dei Prezzi Unitari.

Nei prezzi del conglomerato sono inoltre compresii tgli oneri derivanti dalla formazione di palch
provvisori di servizio, dall'innalzamento dei maér qualunque sia l'altezza alla quale l'operae@inento
armato dovra essere eseguita, nonché per il gédtoibratura.

Il ferro tondo per armature di opere di cementoaordi qualsiasi tipo nonché la rete elettrosaldatia
valutato secondo il peso effettivo; nel prezzoeollla lavorazione e lo sfrido € compreso l'onezdad
legatura dei singoli elementi e la posa in opeltad®atura stessa.

5. PAVIMENTI

| pavimenti, di qualunque genere, saranno valupei la superficie vista tra le pareti intonaca
dell'ambiente. Nella misura non sara percio congfggassatura dei pavimenti nell'intonaco.

| prezzi di elenco per ciascun genere di pavimeotoprendono I'onere per la fornitura dei mateeagier

ogni lavorazione intesa a dare i pavimenti stessipteti e rifiniti come prescritto nelle norme soateriali

1Y

del




22
e sui modi di esecuzione, compreso il sottofondo.

In ciascuno dei prezzi concernenti i pavimenti,henoel caso di sola posa in opera, si intendongooesn
gli oneri, le opere di ripristino e di raccordo cgh intonaci, qualunque possa essere l|'entiteedatliere
stesse.

6. RIVESTIMENTI DI PARETI

| rivestimenti di piastrelle o di mosaico verranmdsurati per la superficie effettiva qualunquelasisagoma
e la posizione delle pareti da rivestire. Nel pceak metro quadrato sono comprese la forniturapota in
opera di tutti i pezzi speciali di raccordo, angecc., che saranno computati nella misurazionach®
l'onere per la preventiva preparazione con maltie gareti da rivestire, la stuccatura finale dieing e la
fornitura di collante per rivestimenti.

7. FORNITURA IN OPERA DEI MARMI, PIETRE NATURALI ED ARIFICIALI

| prezzi della fornitura in opera dei marmi e dgbietre naturali od artificiali, previsti in elencearanno
applicati alle superfici effettive dei materiali apera.

Ogni onere derivante dall'osservanza delle normesgpitte nel presente capitolato, si intende cesgpmnei
prezzi.

Specificatamente detti prezzi comprendono gli operila fornitura, lo scarico in cantiere, il depo la
provvisoria protezione in deposito, la ripresastuiccessivo trasporto ed il sollevamento dei matesia
qualunque altezza, con eventuale protezione, agped fasciatura; per ogni successivo sollevameryper
ogni ripresa con boiacca di cemento od altro malterper la fornitura di lastre di piombo, di grapptaffe,
regolini, chiavette, perni occorrenti per il fisggg per ogni occorrente scalpellamento delleutitre
murarie e per la successiva chiusura e ripresa dtdkse, per la stuccatura dei giunti, per laipudiccurata
e completa, per la protezione a mezzo di opporapere provvisorie delle pietre gia collocate in rape
per tutti i lavori che risultassero necessari ppeifetto rifinimento dopo la posa in opera.

| prezzi di elenco sono pure comprensivi dell'oreimbottitura dei vani dietro i pezzi, fra i7® stessi 0
comunque tra i pezzi e le opere murarie da rivesiir modo da ottenere un buon collegamento, ee d
richiesto, un incastro perfetto.

8. INTONACI

| prezzi degli intonaci saranno applicati alla sfipee intonacata senza tener conto delle supddterali di
risalti, lesene e simili. Tuttavia saranno valutatehe tali superfici laterali quando la loro laggha superi 5
cm. Varranno sia per superfici piane, che curvesécuzione di gusci di raccordo, se richiesti naggjoli
fra pareti e soffitto e fra pareti e pareti, coggi@ non superiore a 15 cm, & pure compresa nezgyavuto

riguardo che gli intonaci verranno misurati anahguesto caso come se esistessero gli spigoli vivi.
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Nel prezzo degli intonaci € compreso l'onere deimesa, dopo la chiusura, di tracce di qualung

genere, della muratura di eventuali ganci al goffit delle riprese contropavimenti, zoccolaturereasnenti.
| prezzi dell'elenco valgono anche per intonacimawrature di mattoni forati dello spessore di urgtae
essendo essi comprensivi dell'onere dell'intasaoraigitfori dei laterizi.

Gli intonaci interni sui muri di spessore maggidrd5 cm saranno computati a vuoto per pieno, gpenrso

dellintonaco nelle riquadrature dei vani, che saranno percio sviluppate.

Tuttavia saranno detratti i vani di superficie magg di 4n7, valutando a parte la riquadratura di detti vanil

Gli intonaci interni su tramezzi in foglio o ad utesta saranno computati per la loro superficiete¥g;
dovranno essere pertanto detratti tutti i vuotigdialunque dimensione essi siano, ed aggiunte @
riquadrature.

Nessuno speciale compenso sara dovuto per gliaota@seguiti a piccoli tratti anche in corrisporzkemli
spalle e mazzette di vani di porte e finestre.

9. TINTEGGIATURE, COLORITURE E VERNICIATURE

Nei prezzi delle tinteggiature, coloriture e veraiare in genere sono compresi tutti gli oneri prigs nelle
norme sui materiali e sui modi di esecuzione dels@nte capitolato oltre a quelli per mezzi d'ope
trasporto, sfilatura e rinfilatura d'infissi, ecc.

Le tinteggiature interne ed esterne per pareti fBtts@aranno in generale misurate con le stessene
sancite per gli intonaci.

Per la coloritura o verniciatura degli infissi engli si osserveranno le norme seguenti:

- per le porte, bussole e simili, si computera duéva luce netta dell'infisso, oltre alla mostralm
sguincio, se ci sono, non detraendo la eventuglerfaie del vetro.

E compresa con cid anche la verniciatura del tgbaio muri grossi o del cassettoncino tipo romano
tramezzi e dell'imbotto tipo lombardo, pure pentezzi. La misurazione della mostra e dello sguiseica
eseguita in proiezione su piano verticale parallefpuello medio della bussola (chiusa) senza temao di
sagome, risalti o risvolti;

- per le opere in ferro semplici e senza ornati, igfilaéstre grandi a vetrate e lucernari, serran
avvolgibili a maglia, saranno computati i tre quaktlla loro superficie complessiva, misurata Sesmior
proiezione, ritenendo cosi compensata la coloritiiasostegni, grappe e simili accessori, dei quaiti si
terra conto alcuno nella misurazione;

- per le opere in ferro di tipo normale a disegnaligunghiere, cancelli anche riducibili, inferreat
simili, sara computata due volte l'intera loro stipe, misurata con le norme e con le conclusingui al

punto precedente;
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- per le serrande in lamiera ondulata o ad elemefti lamiera, sara computata due volte

mezza la luce netta del vano, in altezza, tra glisce la battitura della serranda, intendendo cin
compensato anche la coloritura della superficieinossta.

Tutte le coloriture o verniciature s'intendono es@gsu ambo le facce e con i rispettivi prezzeléinco si
intende altresi compensata la coloritura, o veahica di nottole, braccioletti e simili accessori.
10.INFISSI DI LEGNO

Gli infissi, come porte, finestre, vetrate, copltira simili, si misureranno da una sola faccia patimetro
esterno dei telai, siano essi semplici 0 a cassetsenza tener conto degli zampini da incassaire
pavimenti o soglie. Le parti centinate saranno tedééu secondo la superficie del minimo rettangg
circoscritto, ad infisso chiuso, compreso come &adbptelaio maestro, se esistente. Nel prezzo defissi
sono comprese mostre e contromostre.

Gli spessori indicati nelle varie voci della taaiono quelli che debbono risultare a lavoro cotopiu

Tutti gli infissi dovranno essere sempre provviiglle ferramenta di sostegno e di chiusura, deliiette a
muro, maniglie e di ogni altro accessorio occoegmer il loro buon funzionamento. Essi dovranndtiao
corrispondere in ogni particolare ai campioni apptodalla direzione dei lavori.

| prezzi elencati comprendono la fornitura a piepdra dell'infisso e dei relativi accessori di sopra,
I'onere dello scarico e del trasporto sino ai dingani di destinazione e la posa in opera.

11.LAVORI IN METALLO

Tutti i lavori in metallo saranno in generale valuta peso e i relativi prezzi verranno applicatpaso
effettivo dei metalli stessi a lavorazione compiatate ultimata e determinato prima della loro pwsa
opera, con pesatura diretta fatta in contraddiited a spese dell’Appaltatore, escluse bene idi@soeso le
verniciature e coloriture.

Nei prezzi dei lavori in metallo € compreso ogng@alunque compenso per forniture accessorie,
lavorazioni, montatura e posizione in opera.

12.IMPIANTI TERMICO, IDRICO - SANITARIO, ANTINCENDIO,GAS, INNAFFIAMENTO

a) Tubazioni e canalizzazioni

Le tubazioni di ferro e di acciaio saranno valutat@eso, la quantificazione verra effettuata mistdoa
I'effettivo sviluppo lineare in opera, comprendendeearmente anche i pezzi speciali, al quale ve
applicato il peso unitario del tubo accertato a#rao la pesatura di campioni effettuata in caatier
contraddittorio.

Nella misurazione a chilogrammi di tubo sono corapriemateriali di consumo e tenuta, la verniciataon

una mano di antiruggine per le tubazioni di fereyay la fornitura delle staffe di sostegno ed iatigo

ne
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fissaggio con tasselli di espansione.

—Le tubazioni di ferro nero o zincato con rivestieeesterno bituminoso saranno valutate al metenalie;
la quantificazione verra valutata misurando |'¢iffet sviluppo lineare in opera, comprendente lineamte
anche i pezzi speciali.

Nelle misurazioni sono comprese le incidenze dekipgpeciali, gli sfridi, i materiali di consumode tenuta
e I'esecuzione del rivestimento in corrisponderetke d@jiunzioni e dei pezzi speciali.

—Le tubazioni di rame nude o rivestite di pvc samwalutate al metro lineare; la quantificazionerae
effettuata misurando I'effettivo sviluppo lineanedpera, comprendendo linearmente anche i pezeiadipé
materiali di consumo e di tenuta, I'esecuzioneridelktimento in corrispondenza delle giunzioni € Ezzi
speciali, la fornitura delle staffe di sostegnaledlativo fissaggio con tasselli ad espansione.

—Le tubazioni in pressione di polietilene postevigta o0 interrate saranno valutate al metro linetae
quantificazione verra effettuata misurando ['efffettsviluppo lineare in opera, comprendendo lineanta
anche i vari pezzi speciali, la fornitura delleffgadi sostegno e il relativo fissaggio con tassat
espansione.

—Le tubazioni di plastica, le condutture di esaaei ventilazione e scarico saranno valutate aramng
lineare; la quantificazione verra effettuata misal@ I'effettivo sviluppo lineare in opera (senzaeteconto
delle parti sovrapposte) comprendendo linearmemtéeai pezzi speciali, gli sfridi, i materiali ddrtuta, la
fornitura delle staffe di sostegno e il relativestaggio con tasselli ad espansione.

—I canali, i pezzi speciali e gli elementi di gitoree, eseguiti in lamiera zincata (mandata e rgpedl'aria)
o in lamiera di ferro nera (condotto dei fumi) sara valutati a peso sulla base di pesature convealzi La
quantificazione verra effettuata misurando I'eiffettsviluppo lineare in opera, misurato in mezzete
canale, comprendendo linearmente anche i pezziadipegunzioni, flange, risvolti della lamiera,adte di
sostegno e fissaggi, al quale verra applicato dopenitario della lamiera secondo lo spessorg
moltiplicando per i metri quadrati della lamierggavati questi dallo sviluppo perimetrale delleisaedi
progetto moltiplicate per le varie lunghezze pdrzia

Il peso della lamiera verra stabilito sulla baséddini ufficiali senza tener conto delle varia@igpercentuali
del peso.

E compresa la verniciatura con una mano di antinggger gli elementi in lamiera nera.

b) Apparecchiature.

—Gli organi di intercettazione, misura e sicurezzaranno valutati a numero nei rispettivi diametri
dimensioni. Sono comprese le incidenze per i pgzzciali di collegamento ed i materiali di tenuta.

—| radiatori saranno valutati, nelle rispedtitipologie, sulla base dell'emissione termiavata dalle
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rispettive tabelle della ditta costruttricggt ).

Sono comprese la protezione antiruggine, i tapeiraluzioni agli estremi, i materiali di tenutdeemensole
di sostegno.

—I ventilconvettori saranno valutati a numero seole rispettive caratteristiche costruttive eddlazione
alla portata d'aria e alla emissione termica, atavlalle tabelle della Ditta costruttrice.

Nei prezzi sono compresi i materiali di tenuta.

—Le caldaie saranno valutate a numero secondad¢teastiche costruttive ed in relazione alla patalita
resa.

Sono compresi i pezzi speciali di collegamento eadteriali di tenuta.

—I bruciatori saranno valutati a numero secondus|eettive caratteristiche di funzionamento edelazione
alla portata del combustibile.

Sono compresi I'apparecchiatura elettrica ed iftebsibili di collegamento.

—Gli scambiatori di calore saranno valutati a nwongecondo le rispettive caratteristiche costrutavdi
funzionamento ed in relazione alla potenzialitares

Sono compresi i pezzi speciali di collegamento eadteriali di tenuta.

—Le elettropompe saranno valutate a numerons® le rispettive caratteristiche costruttiee di
funzionamento ed in relazione alla portata e pesvzd.

Sono compresi i pezzi speciali di collegamento mieriali di tenuta.

—| serbatoi di accumulo saranno valutati a numemordo le rispettive caratteristiche costruttiveired
relazione alla capacita.

Sono compresi gli accessori d'uso, i pezzi spediaollegamento ed i materiali di tenuta.

—| serbatoi autoclave saranno valutati a mamsecondo le rispettive caratteristiche citwe ed in
relazione alla capacita.

Sono compresi gli accessori d'uso, i pezzi spediaiollegamento ed i materiali di tenuta.

—| gruppi completi autoclave monoblocco sarannautadil a numero secondo le rispettive caratteristic

costruttive, in relazione alla portata e prevaledelie elettropompe ed alla capacita del serbat®ano
compresi gli accessori d'uso, tutte le appareast@adi funzionamento, i pezzi speciali di collegatoeed |

materiali di tenuta.

—Le bocchette, gli anemostati, le griglie, le sede di regolazione, sovrappressione e tagliafuato €

silenziatori saranno valutati a decimetro quadratavando le dimensioni dai rispettivi cataloghllelalitte
costruttrici.

Sono compresi i controtelai ed i materiali di cgdenento.

h
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—Le cassette terminali riduttrici della pressioe#'aria saranno valutate a numero in relazionegelrtata de

E compresa la fornitura e posa in opera di tulssilgli di raccordo, i supporti elastici e le seafi sostegno.
—Gli elettroventilatori saranno valutati umero secondo le loro caratteristiche otste e di
funzionamento ed in relazione alla portata e penzd.

Sono compresi i materiali di collegamento.

—Le batterie di scambio termico saranno valutateperficie frontale per il numero di ranghi.

Sono compresi i materiali di fissaggio e collegataen

—I condizionatori monoblocco, le unita di trattaneedell'aria, i generatori di aria calda ed i rezngbori di
calore, saranno valutati a numero secondo le laratteristiche costruttive e di funzionamento ed
relazione alla portata d'aria e alla emissione itxm

Sono compresi i materiali di collegamento.

—I gruppi refrigeratori d'acqua e le torri di ra&ffidamento saranno valutati a numero secondo ¢e |
caratteristiche costruttive e di funzionamentorettlazione alla potenzialita resa.

Sono comprese le apparecchiature elettriche relativ pezzi speciali di collegamento.

—Gli apparecchi per il trattamento dell'acqua sapavalutati a numero secondo le rispettive caiatteine
costruttive e di funzionamento ed in relazione pHaata.

Sono comprese le apparecchiature elettriche relativ pezzi speciali di collegamento.

—I gruppi completi antincendio UNI 9487 DN 45 e fi&r attacco motopompa e gli estintori portatil
saranno valutati a numero secondo i rispettivi comeiti ed in relazione alla capacita.

—I rivestimenti termoisolanti saranno valutati a&tne quadrato di sviluppo effettivo misurando laesdicie
esterna dello strato coibente.

Le valvole, le saracinesche saranno valutate corsuifuppo convenzionale dir#’ cadauna.

—Le rubinetterie per gli apparecchi sanitari sacanalutate a numero per gruppi completi secondo
rispettive caratteristiche, tipologie e dimensioni.

Sono compresi i materiali di tenuta.

—Le valvole, le saracinesche e le rubinetterarie saranno valutate a numero secondaspettive
caratteristiche e dimensioni.

Sono compresi i materiali di tenuta.

—I quadri elettrici relativi alle centrali, i tulprotettivi, le linee elettriche di alimentazioneliecomando delle
apparecchiature, le linee di terra ed i collegamequipotenziali sono valutati nel prezzo di og
apparecchiatura a pié d'opera alimentata eletteoten

13.IMPIANTI ELETTRICO E TELEFONICO
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a) Canalizzazioni e cavi.

—I tubi di protezione, le canalette portacavi, hdotti sbarre, il piatto di ferro zincato per ldirmi terra,
saranno valutati al metro lineare misurando l'éffetsviluppo lineare in opera.

Sono comprese le incidenze per gli sfridi e peezm speciali per gli spostamenti, raccordi, suppstaffe,
mensole e morsetti di sostegno ed il relativo §iggma parete con tasselli ad espansione.

—I cavi multipolari o unipolari di MT e di BT saraa valutati al metro lineare misurando |'effettsxluppo
lineare in opera, aggiungendariper ogni quadro al quale essi sono attestati.

Nei cavi unipolari o multipolari di MT e di BT sormmprese le incidenze per gli sfridi, i capi cosdhi
marca cavi, esclusi i terminali dei cavi di MT.

—I terminali dei cavi a MT saranno valutati a numeNel prezzo dei cavi di MT sono compresi tutti
materiali occorrenti per I'esecuzione dei termistdssi.

—|I cavi unipolari isolati saranno valutati aletro lineare misurando ['effettivo sviluppo opera,
aggiungendo 30 cm per ogni scatola o cassettaridadeone e 20 cm per ogni scatola da frutto.

Sono comprese le incidenze per gli sfridi, morsettanti fino alla sezione di 6 mfiymorsetti fissi oltre tale
sezione.

—Le scatole, le cassette di derivazione ed i bte{aeici, saranno valutati a numero secondo leetisge
caratteristiche, tipologia e dimensione.

Nelle scatole di derivazione stagne sono comptasidli accessori quali passacavi, pareti chiyseeti a
cono, guarnizioni di tenuta, in quelle dei box fihéci sono comprese le morsettiere.

b) Apparecchiature in generale e quadri elettrici.

—Le apparecchiature in generale saranno valutatareero secondo le rispettive caratteristiche, dga e
portata entro i campi prestabiliti.

Sono compresi tutti gli accessori per dare in opapgparecchiatura completa e funzionante.

—I quadri elettrici saranno valutati a numero selcole rispettive caratteristiche e tipologie inZione di:
..................... » superficie frontale dellamanteria e relativo grado di protezione (IP);

............................. * nuMero e carattariee degli interruttori, contattori, fusibili, ecc

Nei quadri la carpenteria comprendera le cernlermaniglie, le serrature, i pannelli traforati gentenere
le apparecchiature, le etichette, ecc.

Gli interruttori automatici magnetotermici o diféziali, i sezionatori ed i contattori da quadrasasno
distinti secondo le rispettive caratteristicheplivgie quali:

= ) PSSR il anumero dei poli;

o) ISP tnsione nominale;
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) oo —————————————— il potere di interruzionensnetrico;

e) il tipo di montaggio (contatti anteriori, contatposteriori, asportabili o sezionabili su carrellg
comprenderanno l'incidenza dei materiali occorrpatiil cablaggio e la connessione alle sbarrejdatiro e
guanto occorre per dare l'interruttore funzionante.

—I corpi illuminanti saranno valutati a numero sebo le rispettive caratteristiche, tipologie e paialita.
Sono comprese le lampade, | portalampade e tuticgessori per dare in opera I'apparecchiaturgtzime
funzionante.

e | frutti elettrici di qualsiasi tipgaranno valutati a numero di frutto montato.

Sono escluse le scatole, le placche e gli accedisissaggio che saranno valutati a numero.

14. MANODOPERA

Gli operai per i lavori in economia dovranno essdomei al lavoro per il quale sono richiesti e dmno

essere provvisti dei necessari attrezzi.

L'Appaltatore € obbligato, senza compenso alcunspdituire tutti quegli operai che non riescano
gradimento alla direzione dei lavori.

Circa le prestazioni di manodopera saranno osselgatisposizioni e convenzioni stabilite dalle gieg dai

contratti collettivi di lavoro, stipulati e convdéti a norma delle leggi sulla disciplina giurididei rapporti

collettivi.

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto mlelsente appalto, I'impresa si obbliga ad applic
integralmente tutte le norme contenute nel comtrattlettivo nazionale di lavoro per gli operai elilenti

dalle aziende industriali edili ed affini e negticardi locali integrativi dello stesso, in vigorerpl tempo e
nella localita in cui si svolgono i lavori anzidett

L'impresa si obbliga altresi ad applicare il comtra gli accordi medesimi anche dopo la scadentmaoe
alla sostituzione e, se cooperative, anche neiréipgn i SOCi.

| suddetti obblighi vincolano I'impresa anche sa s@ aderente alle associazioni stipulanti o recedesse

di

are

e indipendentemente dalla natura industriale dstessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica

economica o sindacale.

L'impresa e responsabile in rapporto alla stazeymgaltante dell'osservanza delle norme anzidetigada
degli eventuali subappaltatori nei confronti daipettivi loro dipendenti, anche nei casi in cucdntratto
collettivo non disciplini I'ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto sia 0 non sia stato azgato, non esime l'impresa dalla responsabilitaud al
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comma precedente e cio senza pregiudizio degii airitti della stazione appaltante.

Non sono, in ogni caso, considerati subappaltolaroesse date dall'impresa ad altre imprese:

a) per la fornitura di materiali;

b) per la fornitura anche in opera di manufatti edianp speciali che si eseguono a mezzo di di
specializzate.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati presente articolo, accertata dalla stazionelgmte o ad
essa segnalata dall'lspettorato del Lavoro, la@stazappaltante medesima comunichera all'lmpresa del
caso, anche all'lspettorato suddetto, l'inadempieatcertata e procedera ad una detrazione del 209
pagamenti in acconto, se i lavori sono in cors@escuzione, ovvero alla sospensione del pagamehtg
saldo, se i lavori sono stati ultimati, destinatelsomme cosi accantonate a garanzia dell'ademimrdegli
obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'impresa delle somme accantonate sava effettuato sino a quando dall'lspettorato
Lavoro non sia stato accertato che gli obblighdpt® sono stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni e sospensione dei pagamentiidiopra, I'impresa non puo opporre eccezioni adaisne
appaltante, né ha titolo al risarcimento di danni.

15.NOLEGGI

Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbessere in perfetto stato di servibilita e provvistiutti gli
accessori necessatri per il loro regolare funziomme

Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore la marzitere degli attrezzi e delle macchine.

Il prezzo comprende gli oneri relativi alla manop#ra, al combustibile, ai lubrificanti, ai matdridi
consumo, all'energia elettrica e a tutto quant@weqer il funzionamento delle macchine.

Con i prezzi di noleggio delle motopompe, oltrepampa sono compensati il motore, o la motrice,
gassogeno e la caldaia, la linea per il traspatiedergia elettrica ed, ove occorra, anche dftnanatore.

| prezzi di noleggio di meccanismi in genere, $emdono corrisposti per tutto il tempo duranteuble i
meccanismi rimangono a pie d'opera a disposizi@iAchministrazione, e cioé anche per le ore in icu
meccanismi stessi non funzionano, applicandosieitzo stabilito per meccanismi in funzione soltaaite
ore in cui essi sono in attivita di lavoro; queliativo a meccanismi in riposo in ogni altra camie di
cose, anche per tutto il tempo impiegato per riko@l la caldaia e per portare a regime i meccanismi

Nel prezzo del noleggio sono compresi e compegdiatineri e tutte le spese per il trasporto a popera,
montaggio, smontaggio ed allontanamento dei detticanismi.

Per il noleggio dei carri e degli autocarri il pzezverra corrisposto soltanto per le ore di effettiavoro,

rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasiatraa o perditempo.

tte
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16. TRASPORTI

Con i prezzi dei trasporti s'intende compensataeihe spesa per i materiali di consumo, la mangedédel
conducente, e ogni altra spesa occorrente.
| mezzi di trasporto per i lavori in economia dehboessere forniti in pieno stato di efficienza
corrispondere alle prescritte caratteristiche.
La valutazione delle materie da trasportare e fatseconda dei casi, a volume o a peso, conmiéartio alla

distanza.

Art. 38 - Disposizioni generali relative ai prezzi dei lavaimisura e delle somministrazioni per opere
economia - Invariabilita dei prezzi

| prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzioeé mhttuito ribasso d'asta, saranno pagati i laappaltati a
misura e le somministrazioni, compensano anche:

a) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, ti@sp, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessecettuata,
che venga sostenuta per darli pronti all'impiegaiede di qualunque opera,;

b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa parird i medesimi di attrezzi e utensili del mesjer
nonché per premi di assicurazioni sociali, pemiiloazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;

c) circa i noli, ogni spesa per dare a pie d'operagahinari € mezzi pronti al loro uso;

d) circa i lavori a misura ed a corpo, tutte le sppeseforniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assizima
d'ogni specie, indennita di cave, di passaggi degiiosito, di cantiere, di occupazione temporandalea
specie, mezzi d'opera provvisionali, carichi, tcape scarichi in ascesa o discesa, ecc., e gartguoccorre
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola dairttendendosi nei prezzi stessi compreso ognpeoso
per gli oneri tutti che I'Appaltatore dovra sostene tale scopo, anche se non esplicitamente det
richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei pzedel presente capitolato.

| prezzi medesimi, per lavori a misura ed a commché il compenso a corpo, diminuiti del ribasHerto,
si intendono accettati dall'’Appaltatore in baseladadi di sua convenienza, a tutto suo rischioi Esso fissi

ed invariabili.

CAPO VIl - Disposizioni per I'esecuzione

Art. 39 - Direzione dei lavori

1. Per il coordinamento, la direzione ed il contraiéenico-contabile dell’esecuzione, I'Amministrazor
aggiudicatrice, ai sensi dell’art. 147 del Reg2®7/10, istituisce un ufficio di Direzione dei Lavoostituito
da un Direttore dei Lavori ed eventualmenite relazione alla dimensione e alla tipologia e egdria

N

n
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dell’interventg da uno o piu assistenti con funzioni di dirsttoperativo o di ispettore di cantiere.

2. |l Direttore dei lavori ha la responsabilita deloodinamento e della supervisione dellattivita ditd
I'ufficio di direzione dei lavori ed interloquiscéy via esclusiva, con l'appaltatore in merito agfipetti
tecnici ed economici del contratto

3. Ai sensi dellart. 152 del Reg. n. 207/10 il Dice#t dei Lavori impartisce tutte le disposizioni ed
istruzioni all'appaltatore mediante un ordine dive®o redatto in due copie sottoscritte dal Divedt dei
Lavori emanante e comunicate all'appaltatore chedituisce firmate per avvenuta conoscenza.

4. L'ordine di servizio deve necessariamente essersq@éto in modo tale da poter essere poi dispitsi

in caso di necessita, come prova delle disposiapranate.

Art. 40 - Proprieta dei materiali di escavazione e di demolie

1. I materiali provenienti da scavi e demolizioni sa®aluti, ai sensi dell’art. 36, comma 3, del CapnGh.
145/00, dal’Amministrazione all’appaltatore;

2. Il prezzo ad essi convenzionalmente attribuito saiadi dedotto dall'importo netto dei lavori salebe

la deduzione non sia gia stata fatta nella detexanome dei prezzi.

Art. 41 - Variazione dei lavori

1. La Stazione appaltante si riserva la facolta dioohirre nelle opere oggetto dell'appalto quellaarar

che a suo insindacabile giudizio dovessero risultgaportune, senza che percio I'impresa appakapicssa
pretendere compensi all'infuori del pagamento a goaglio dei lavori eseguiti in piu 0 in meno cgn
'osservanza delle prescrizioni ed entro i limitaksliti dall'art. 132 del DLgs. 163/06, dagli adili

applicabili del Reg. n. 207/10, e dagli articolidQ1 del Cap. Gen. n. 145/00.

2. Non sono riconosciute varianti al progetto eseoutprestazioni e forniture extra contrattuali datgiasi
genere, eseguite senza preventivo ordine scritta dieezione lavori.

3. Qualunque reclamo o riserva che I'appaltatoreesiiesse in diritto di opporre, deve essere presepeat
iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzeodell’opera oggetto della contestazione. Non gmese in
considerazione domande di maggiori compensi su tqustabilito in contratto, per qualsiasi natura |o
ragione, qualora non vi sia accordo preventivatscprima dell’inizio dell'opera oggetto di taliahieste.

4. Non sono considerati varianti, ai sensi dell'a®21comma 3 primo periodo, del DLgs. 163/06, ¢
interventi disposti dal direttore dei lavori pesaivere aspetti di dettaglio, che siano contenntroeun

importo non superiore al 10% per i lavori di reaupeistrutturazione, manutenzione e restauro®aber
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tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro Wleppalto, e che non comportino un aumento

dell'importo del contratto stipulato.

5. Ai sensi dell'art. 132, comma 3 secondo periodd, Degs. 163/06, sono ammesse, nell’esclusi

interesse dellamministrazione, le varianti, in @m® o in diminuzione, finalizzate al miglioramento

dell'opera e alla sua funzionalita, sempre che oomportino modifiche sostanziali e siano motivage

obbiettive esigenze derivanti da circostanze somrawte e imprevedibili al momento della stipula del

contratto. L'importo in aumento relativo a tali \arti non puo superare il 5% dell'importo origiradel

contratto e deve trovare copertura nella sommaist@nper I'esecuzione dell’'opera.

6. Salvo i casi di cui ai commi 4 e 5, e sottoscrittoatto di sottomissione quale appendice contiattu

che deve indicare le modalita di contrattazionergabilizzazione delle lavorazioni in variante.

7. Non sussistono eventuali limiti di spesa alle v&rjasalvo in caso di:

D

- aumento che eccede il quinto dell'importo originadgii contratto; in tal caso sara preventivamente

chiesto il consenso a procedere dell’appaltatore;

- errore progettuale per cui la variante eccede ihtqudell'importo originario del contratto; detta

circostanza é trattata all’art. 45 del presentétaiapo.

- utilizzo di materiali, componenti e tecnologie nenmistenti al momento della progettazione ¢

possono determinare, significativi miglioramentillamequalita dell’opera o di sue parti senza alterar

'impostazione progettuale (art. 132, comma 1, leftdel Digs. 163/06); in tal caso l'importo inraento
relativo a tali varianti deve trovare coperturdaasebmma stanziata per I'esecuzione dell'opera;

- lavori disposti dal direttore dei lavori per risete aspetti di dettaglio, non considerate pera
varianti, e di varianti finalizzate al miglioramendell’opera e alla sua funzionalita; in tal casdevquanto

prescritto ai commi 4 e 5 del presente articolo.

Art. 42 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi
Le variazioni sono valutate mediante l'applicazia®® prezzi contrattuali e, nel caso in cui I'elendi
progetto non li preveda, si procede alla formazi@henuovi prezzi, mediante apposito verbale

concordamento e coi criteri dettati dall’art. 1&1 Beg. n. 207/10.

CAPO VIl - Disposizioni in materia di sicurezza
Art. 43 - Norme di sicurezza generali

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispali tutte le norme vigenti in materia di previeme

tro

di
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degli infortuni e igiene del lavoro e, in ogni casn condizione di permanente sicurezza e igie

L’appaltatore e, altresi, obbligato ad osservareipiosamente le disposizioni del vigente Regolame
Locale di Igiene, per quanto attiene la gestiorieaatiere.
2. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quardvisto dalle vigenti disposizioni, gli appos

piani per la riduzione del rumore, in relazion@eaisonale e alle attrezzature utilizzate.

3. L’appaltatore non puo iniziare o continuare i lavgualora sia in difetto nell'applicazione di quant

stabilito nel presente articolo.

Art. 44 - Sicurezza sul luogo di lavoro
L’appaltatore € obbligato ad osservare le misureegdi di tutela di cui al Dlgs. 81/2008, nonché
disposizioni dello stesso decreto e s.m. ed i.iegdpli alle lavorazioni previste nel cantiere.

Art. 45 - Piani di sicurezza

1. L’'appaltatore e obbligato ad osservare scrupolosgene senza riserve o eccezioni il piano di siaaex
di coordinamento predisposto dal coordinatore eisiturezza e messo a disposizione da parte
Stazione appaltante,

2. L'appaltatore puo presentare al coordinatore peseluzione, prima dell'inizio dei lavori ovvero

corso d’'opera, una o0 piu proposte motivate di meatione o di integrazione al piano di sicurezza

coordinamento, nei seguenti casi:

- per adeguarne i contenuti alle tecnologie proped’ichpresa ovvero per poter meglio garantire
sicurezza nel cantiere sulla base della propriseresgza, anche in seguito alla consultazig
obbligatoria e preventiva dei rappresentanti paidarezza dei propri lavoratori o a rilievi da tgadeqgli
organi di vigilanza;

- per garantire il rispetto delle norme per la prevene degli infortuni e la tutela della salute d
lavoratori eventualmente disattese (in quanto noevigte e/o prevedibil) nel piano di sicurezz

anche in seguito a rilievi o prescrizioni degliangdi vigilanza.

ne.
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3. Il coordinatore per la sicurezza in fase di esemgideve pronunciarsi tempestivamente, con atto

motivato da annotare sulla documentazionecatitiere, sull’accoglimento o il rigetto delf@oposte
presentate; le decisioni del coordinatoseno vincolanti per I'appaltatore.

4. Qualora il coordinatore non si pronunci entro inae di 5 giorni lavorativi dalla presentaziondlee
proposte dell'appaltatore, nei casi di cui al coninkettera a), le proposte si intendono accolte.

5. Qualora il coordinatore non si sia pronunciato @fittermine di 10 giorni lavorativi dalla preseniane
delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una solta di 10 giorni lavorativi, nei casi di cui @mma 2,

lettera b), le proposte si intendono rigettate.




6. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), I'eventuateoglimento delle modificazioni e integrazioninn
puo in alcun modo giustificare, variazioni o adegeati dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alc
genere del corrispettivo.

7. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualoravéietuale accoglimento delle modificazioni
integrazioni comporti maggiori oneri a carico delpresa, e tale circostanza sia debitamente prowa

documentata, trova applicazione la disciplina dedlieanti.

Art. 46 - Piano operativo di sicurezza

1. Ai sensi dellart. 131, comma 2 lett. c), del DIlg463/06, l'appaltatore, entro 30 gior
dall'aggiudicazione e comunque prima della conselgmadavori, redige e consegna al direttore deotawg,

se nominato, al coordinatore per la sicurezza riala di esecuzione, un piano operativo di sicaremr
quanto attiene alle proprie scelte autonome e ivelatesponsabilita nell’organizzazione del cantierg

nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo idusezza dovra rispondere ai requisiti di cui aj$81/2008.

2. Il piano operativo di sicurezza costituisce piaramplementare di dettaglio del piano di sicurez

sostitutivo di cui all'art. 49, previsto dall'atB1, comma 2, lettera b), del Dlgs. 163/06.
3. Prima dell'inizio dei lavori 'impresa aggiudicaiartrasmette il piano di sicurezza e coordinametit®
imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi; primh@linizio dei rispettivi lavori ciascuna impres

esecutrice trasmette il proprio piano operativeidirezza al coordinatore per I'esecuzione.

Art. 47 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza
1. L’'appaltatore € obbligato ad osservare le misureeg@i di tutela.

2. | piani di sicurezza devono essere redatti in conita alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, d&

e
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giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugh®92, alla relativa normativa nazionale |di
recepimento, ai regolamenti di attuazione e allgliore letteratura tecnica in materia.

3. L'impresa esecutrice o le imprese esecutrici e/saniaigata/e a comunicare tempestivamente prima
dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente,iehiesta del committente o del coordinatore:

. la propria idoneita tecnico — professional@nché quella dei lavoratori autonomi in relazigne
ai lavori da affidare), anche attraverso l'iscrimoalla camera di commercio, industria e artigianat

. l'indicazione dell’organico medio annuo, distinterpqualifica, corredata dagli estremi delle denunpce

dei lavoratori effettuate dall’lstituto nazionaleelld previdenza sociale (INPS), all'lstituto nazadm
assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e allasse edili, nonché una dichiarazione relativa atratto
collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacalomparativamente piu rappresentative, applicatg
lavoratori dipendenti.

L’affidatario e tenuto, altresi, a curare il cooranento di tutte le imprese operanti nel cantiardine di

ai




rendere gli specifici piani redatti dalle impreséappaltatrici compatibili tra loro e coerenti cibrpiano

presentato dall’appaltatore. In caso di associazitamporanea o di consorzio di imprese detto obh
incombe all'impresa mandataria capogruppo.

Il piano sostitutivo di sicurezza ed il piano opim@ di sicurezza formano parte integrante del itd di

appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piatessi da parte dell’appaltatore, comunque accempasyia

formale costituzione in mora dell’interessato, itaiscono causa di risoluzione del contratto.

Per |

successivo art.79 del presente Capitolato.

CAPO IX - Disciplina del subappalto

Art. 48 — Subappalto

1. Ai sensi dell’art. 118, comma 2, del Dlgs. 163/fite le prestazioni nonché lavorazioni, a quaisias
categoria appartengano, sono subappaltabili easffidn cottimo, ferme restando le vigenti disogni
che prevedono, per particolari ipotesi, il dividiaffidamento in subappalto; per quanto conceane |
categoria prevalente, con il regolamento € defiaiguota parte subappaltabile, in misura eventeaten
diversificata a seconda delle categorie medesimaanmgni caso non superiore al trenta per cento.

2. Sempre ai sensi del comma 2 dell’art. 118 del DIg8/06, I'affidamento in subappalto o in cottimo

sottoposto alle seguenti condizioni:

a)

b) che l'appaltatore provveda al deposito deltraito di subappalto presso la stazione gmia

d) che non sussista, nei confronti del subappaltatdcano dei divieti previsti dall’art. 10 della lggn.

e lavorazioni specialistiche previste in caBomateriali con presenza di amianto si rimanda

che l'appaltatore all'atto dell'offerta o, in casb varianti in corso di esecuzione, all'atto
dell’affidamento dei lavori in variante abbia indio i lavori o le parti di opere che intende

subappaltare o concedere in cottimo; I'omissionke dadicazioni sta a significare che il ricorso

subappalto o al cottimo € vietato e non puo esag@izzato;

almeno venti giorni prima della data di effettivdzio dell'esecuzione delle relative prestazioni e
unitamente, alla dichiarazione circa suasistenza o meno di eventuali forme di controllp

di collegamento, a norma dell'articolo 2359 delicedivile, con I'impresa alla quale € affidato |i

D’
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subappalto o il cottimo (analoga dichiarazione degsere effettuata, in caso di associazipne

temporanea, societa di imprese o consorzio, dawiasdelle imprese partecipanti);

che l'appaltatore, al momento del deposito del rettat di subappalto presso la Stazione appaltante

(di cui alla lettera b), trasmetta altresi la dmedizione attestante il possesso, da parte
subappaltatore, dei requisiti di qualificazionesgréti dal DIgs. 163/06 in relazione alla prestas
subappaltata nonché la dichiarazione del subappadtattestante il possesso dei requisiti gendra
cui all'articolo 38 del DlIgs. 163/06;

del



e) 575 del 1965, e successive modificazioni e intagra (qualora I'importo del contratto di

subappalto sia superiore a 154.937,07 euro, |'teoae deve produrre alla Stazione appaltantg
documentazione necessaria agli adempimenti di dlai dgente legislazione in materia (
prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla dpienza organizzata, relativamente alle impr

subappaltatrici e cottimiste, con le modalita dialDPR n. 252/98; resta fermo che, ai sensi aiell’

12, comma 4, dello stesso DPR n. 252/98, il sudappgavietato, a prescindere dall'importo dei

relativi lavori, qualora per 'impresa subappaltarsia accertata una delle situazioni indicatéadfal
10, comma 7, del citato DPR n. 252/98).

3. Il subappalto e laffidamento in cottimo devono e¥ss autorizzati preventivamente dalla Stazig
appaltante in seguito a richiesta scritta dell'ipfme; I'autorizzazione e rilasciata entro 30rgiodal
ricevimento della richiesta, ferme restando le mtgdisposizioni che prevedono per particolari gsot di
cui al comma successivo del presente articolo,eumpb diverso; tale termine pud essere prorogato
sola volta per non piu di 30 giorni, ove ricorragmistificati motivi; trascorso il medesimo termin
eventualmente prorogato, senza che la Staziondtapigaabbia provveduto, l'autorizzazione si inger
concessa a tutti gli effetti qualora siano vericautte le condizioni di legge per I'affidamentel d
subappalto.

4. Ai sensi dell’art. 118, comma 8, del Dlgs. 163/pér i subappalti o cottimi di importo inferiore 2%
dell'importo delle prestazioni affidate o a 100.08@ro, il termine per il rilascio dell’autorizzani® da
parte dellAmministrazione e di 15 giorni.

5. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottinsomporta i seguenti obblighi:

a) per le prestazioni affidate in subappalto I'appal@ deve praticare, ai sensi dell’art. 118, cordma

del Dlgs. 163/06, gli stessi prezzi unitari risatialall'aggiudicazione, con ribasso non superabneenti per

cento;

b) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devassere indicati, ai sensi del comma 5 dell’&l8

del DIgs. 163/06, anche i nominativi di tutte lepmase subappaltatrici, completi degli estremi nélai

requisiti di cui al comma 2 lettera c) del preseartecolo.

C) le imprese subappaltatrici, ai sensi dell’art. 1d@nma 6 primo periodo, del DIgs. 163/06, deva

osservare integralmente il trattamento economicmrenativo stabilito dal contratto collettivo nazade e

territoriale in vigore per il settore e per la zavala quale si svolgono i lavori;

d) 'appaltatore, ai sensi dell’art. 35, comma 28,laldégge n. 248/06 (di conversione del DL

223/06), risponde in solido con le imprese subdppali dell’osservanza delle norme anzidette appala

parte di queste ultime e, quindi, dell’effettuazom del versamento delle ritenute fiscali sui redflilavoro

dipendente e del versamento dei contributi previddéine dei contributi assicurativi obbligatori pegti

infortuni sul lavoro e le malattie professionalii dgpendenti, a cui sono tenute le imprese subégipial

ne
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e)

eccedere I'ammontare del corrispettivo dovuto dpfpaltatore al subappaltatore (art. 35, commaetfgjel
n. 248/06);

f)

Dlgs. 163/06, devono trasmettere alla Stazione e, prima dell'inizio dei lavori, la documentaze di
avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclidaCassa edile, assicurativi ed antinfortunistit@yono,
altresi, trasmettere periodicamente al’Amministtag copia dei versamenti contributivi, previdetizia

assicurativi nonché di quelli dovuti agli organigparitetici previsti dalla contrattazione collettiv

6.

10.

11.

. Ai fini del presente articolo € considerato subdtopgualsiasi contratto avente ad oggetto attiv

.| lavori affidati in subappalto non possomssere oggetto di ulteriore subappalto pertaiht

stesse; gli importi dovuti per la responsabilitdicale di cui al precedente periodo non possono

I'appaltatore e, per suo tramite, le imprese sualgipici, sempre ai sensi dell’art. 118, commald,

Le presenti disposizioni si applicano anche ai maggamenti temporanei e alle societa anche cohso
quando le imprese riunite 0 consorziate non intandeseguire direttamente i lavori scorporabili, gtan

ai concessionari per la realizzazione di opere |ichin

rti

Ai sensi dell'art. 35, comma 32, della legge n. /283 in caso di subappalto, la stazione appaltante

provvede al pagamento del corrispettivo dovutapfhaltatore, previa esibizione da parte di qudstiol

della documentazione attestante che gli adempintgrdui al comma 4, lettera d) del presente arnicpl

sono stati correttamente eseguiti dallo stesso.

ovunque espletate che richiedano I'impiego di maperh, quali le forniture con posa in opera e i ao
caldo, se singolarmente di importo superiore ald&importo dei lavori affidati o di importo supere
a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costoadahnodopera e del personale sia superiore al

dell'importo del contratto di subappalto.

subappaltatore non pud subappaltare a sua volevaril Fanno eccezione al predetto divieto
forniture con posa in opera di impianti e di suitdtspeciali individuate con apposito regolameimtdali
casi il fornitore o il subappaltatore, per la pasaopera o il montaggio, puo avvalersi di imprese
propria fiducia per le quali non sussista alcunbdilgeti di cui al comma 3, lettera d). E fattohsigo
all'appaltatore di comunicare alla Stazione app#dtgper tutti i sub-contratti, il nome del sub-taente,
I'importo del sub-contratto, I'oggetto del lavoservizio o fornitura affidati.

Ai sensi dell'art. 37, comma 11, del Dlgs. 163/86, una o piu d’'una delle lavorazioni relative
strutture, impianti ed opere speciali, di cui agRe. 207/10, supera in valore il 15% dell'impottdale
dei lavori, le stesse non possono essere affidasebappalto e sono eseguite esclusivamente dgetiof
affidatari.
Nei casi di cui al comma precedente, i soggetti she siano in grado di realizzare le prede
componenti sono tenuti a costituire, ai sensi deflamativa vigente, associazioni temporanee di t

verticale, disciplinate dal Reg. n. 207/10.

ta

50%

e

(L

tte
ipo




Art. 49 - Responsabilita in materia di subappalto

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile ovgranti della Stazione appaltante per I'esecuzawike
opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazppaltante medesima da ogni pretesa dei subajopatia
da richieste di risarcimento danni avanzate da itei@nseguenza all’esecuzione di lavori subapgalt

2. Il direttore dei lavori e il responsabile del prdioeento, nonché il coordinatore per I'esecuzione
materia di sicurezza di cui all'art. 5 del DIgs.44%6, provvedono a verificare, ognuno per la pof
competenza, il rispetto di tutte le condizioni diraissibilita del subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzmamali previste dal decreto - legge 29 aprile 1905
139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 2d@&menda fino a un terzo dell'importo dell’appalt

arresto da sei mesi ad un anno).

Art. 50 - Pagamento dei subappaltatori e ritardi nei pagament

1. La Stazione appaltante provvede a corrispondesttaimente ai subappaltatori e ai cottimisti I'intpor

dei lavori eseguiti dagli stessi; I'aggiudicatagoobbligato a comunicare tempestivamente alla &taz|

appaltante la parte dei lavori eseguiti dai subkipimai 0 dai cottimisti, specificando i relativinporti e la
proposta motivata di pagamento.

2. La Stazione appaltante non provvede al pagamenitettalidei subappaltatori e dei cottimisti
I'appaltatore & obbligato a trasmettere alla st&aaione appaltante, entro 20 giorni dalla dateialcun
pagamento effettuato a proprio favore, copia dédlture quietanzate relative ai pagamenti da €
corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimiston I'indicazione delle eventuali ritenute di gazia

effettuate.

3. Ai sensi dell’art. 35, comma 29, delle legge n. /R&8 la responsabilita solidale dell'appaltatoré npe

confronti delle imprese subappaltatrici, di cucamma 4, lettera d) dell’art. 52 del presente cégtid, viene
meno se quest’ultimo, acquisendo la relativa docuarone prima del pagamento del corrispettivoificar
che gli adempimenti di cui al comma 28 dell’art. @&lla legge n. 248/06 (connessi con le prestazion

lavori dipendente concernenti I'opera) siano statrettamente eseguiti dal subappaltatore.

CAPO X - Controversie, manodopera, esecuzione d’ufficio

Art. 51 — Controversie

e

SSO

1. Ai sensi dell'art. 240, comma 14, del DIgs. 163/@@bialora in corso d'opera, le riserve iscritte $ui

documenti contabili superino il limite del 10% deliporto contrattuale, il responsabile unico d
procedimento promuove la costituzione di un’appogsibommissione affinché quest’ultima, acquisita
relazione riservata del direttore dei lavori e, @estituito dell’organo di collaudo, formuli, ent@® giorni

dall'apposizione dell'ultima riserva, una propostativata di accordo bonario.
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2. 1l responsabile del procedimento promuove la aggtine della commissione di cui al comma 1
indipendentemente dall'importo economico delleriseancora da definirsi — al ricevimento da pae#od
stesso del certificato di collaudo (o di regolaseazione); in tal caso la commissione formulartgpsta
motivata di accordo bonario, entro 90 giorni ddaalatevimento.

3. Ai sensi dell'art.239 del D. Lgs. 163/06, anche dalfuori dei casi in cui e previsto il ricorso a

procedimento di accordo bonario di cui ai commi 2 gle controversie scaturite dall’'esecuzioneldeori
possono essere risolte mediante transazione poethgpetto del codice civile.

4. Nei casi di cui al comma 4, la proposta di trarmaei pud essere formulata o direttame
dall'appaltatore o dal dirigente competente deliazisne appaltante, previa audizione dell’appat&at
stesso. Qualora sia I'appaltatore a formulare @p@sta di transazione, il dirigente competentetiteen
responsabile del procedimento, esamina la stessa.

5. Latransazione deve avere forma scritta a penallitien

Art. 52 - Termini per il pagamento delle somme contestate

1. Ai sensi dell'art. 240, comma 19, del DLgs °163iDfagamento delle somme riconosciute in sede
accordo bonario deve avvenire entro 60 giornidalla data di sottoscrizione dell’accordo bonar

stesso. Decorso tale termine, spettano all'appadtali interessi al tasso legale.
2. Ai sensi dell’'art 32, comma 3, del Cap. Gen. n./@@5il pagamento delle somme riconosciute negyii
casi deve avvenire entro 60 giorni dalla data dissione del provvedimento esecutivo con cui soates

definite le controversie. Decorso tale terminettsp® all’appaltatore gli interessi al tasso legale

Art. 53 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodoper
1. Aisensi dell'art. 7 del Cap. Gen. n. 145/00, I'alpatore € tenuto all’esatta osservanza di tutiedgi,

regolamenti e norme vigenti in materia, nonché fw@mente entrate in vigore nel corso dei lavorin e

particolare:

a. nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto pdedsente appalto, I'appaltatore si obbliga

applicare integralmente il contratto nazionale alioko per gli operai dipendenti dalle aziende itkis

edili e affini e gli accordi locali e aziendali @grativi dello stesso, in vigore per il tempo elanébcalita in

cui si svolgono i lavori;

b. i suddetti obblighi vincolano I'appaltatore ancheabpra non sia aderente alle associazioni stipul
0 receda da esse e indipendentemente dalla natlwatiiale o artigiana, dalla struttura o dalle elsioni

dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualifocezgiuridica;

C. e responsabile in rapporto alla Stazione appaltdetbosservanza delle norme anzidette da p:

degli eventuali subappaltatori nei confronti despattivi dipendenti, anche nei casi in cui il cattt
collettivo non disciplini I'ipotesi del subappaltibfatto che il subappalto non sia stato autoti@zagon esime

I'appaltatore dalla responsabilita, e cio senzagipizio degli altri diritti della Stazione appaite;
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d. e obbligato al regolare assolvimento degli obbligtontributivi in materia previdenziale,

assistenziale, antinfortunistica e in ogni altrdo@mtutelato dalle leggi speciali.

2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazappaltante o ad essa segnalata da un ente prel@osto

Stazione appaltante medesima comunica all'appeadtdtmadempienza accertata e pud procedere a
detrazione del ... %irfdicare una percentuale, tenendo conto che de#male sommata alle altre
eventuali - penali deve soddisfare i limiti previatl'art. 23 del presente capitolajosui pagamenti in

acconto, se i lavori sono in corso di esecuziomee alla sospensione del pagamento del saldiolaseri

sono ultimati, destinando le somme cosi accantoaatgranzia del’adempimento degli obblighi di qui

sopra; il pagamento all'impresa appaltatrice detlmme accantonate non e effettuato sino a quanisiag
stato accertato che gli obblighi predetti sona sitégralmente adempiuti.

3. Ai sensi dellart. 13, comma 1, del Cap.nGa. 145/00, in caso di ritardo nel pagaimedelle
retribuzioni dovute al personale dipendente, gaaldappaltatore invitato a provvedervi, entro quéand

giorni non vi provveda o non contesti formalmente@tivatamente la legittimita della richiesta, tazone
appaltante puo pagare direttamente ai lavorataetiidbuzioni arretrate, anche in corso d'oper#&agedo il

relativo importo dalle somme dovute all'appaltaiaresecuzione del contratto.

4. Ai sensi dell’art. 36 bis, comma 1, della legge2A48/2006, qualora il personale ispettivo del Migrist
del Lavoro e della Previdenza Sociale (anche snadaegione dell'lstituto nazionale della previdespaiale

e dell'lstituto nazionale per Il'assicurazione amrgli infortuni sul lavoro) riscontri I'impiego dpersonale
non risultante dalle scritture o da altra documantee obbligatoria, in misura pari 0 superiore @¥@2del

totale dei lavoratori regolarmente occupati neltieaa, ovvero in caso di reiterate violazioni deliaciplina

in materia di superamento dei tempi di lavoro,ipibso giornaliero e settimanale, di cui agli atiiegp 7 e 9

del Dlgs. 66/2003 e s.m., puo adottare il provveditn di sospensione dei lavori, nonché quanto g\
dal Testo Unico sulla Sicurezza D.Lgs. 81/2008.essii.

5. Nei casi di cui al comma precedente, il provveditnali sospensione pud essere revocato laddoy
accerti:

a) laregolarizzazione dei lavoratori non risultarglle scritture o da altra documentazione obbligator

b) il ripristino delle regolari condizioni di lavoraelle ipotesi di reiterate violazioni alla disci@i in

materia di superamento dei tempi di lavoro, disgpgiornaliero e settimanale.

6. | datori di lavoro debbono munire il personale gmto di apposita tessera di riconoscimento corae
di fotografia, contenente le generalita del lavamate l'indicazione del datore di lavoro. | lavorat dal

canto loro, sono tenuti ad esporre detta tessenacaloscimento. Tale obbligo grava anche in capd
lavoratori autonomi che esercitano direttamentepiapria attivita nei cantieri, i quali sono tenwi

provvedervi per proprio conto.

7. Nel caso in cui siano presenti contemporaneameatecantiere piu datori di lavoro o lavorato

autonomi, dell'obbligo di cui al comma precedergpande in solido il committente dell'opera.

una

e si

at

=.




8. | datori di lavoro con meno di dieci dipendenti pmso assolvere all'obbligo di cui al comma 6 mddia
annotazione, su un apposito registro di cantierdimato dalla Direzione provinciale del lavol
territorialmente competente da tenersi sul luogoladioro, degli estremi del personale giornalme
impiegato nei lavori. Ai fini del presente comma) somputo delle unita lavorative si tiene contdudti i
lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologlai rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi tue
autonomi per i quali si applicano le disposiziontui al comma 4.

9. La violazione delle previsioni di cui ai commi Becomporta I'applicazione, in capo al datore dotay
della sanzione amministrativa da euro 100 ad eOfb fer ciascun lavoratore. Il lavoratore munitoladel
tessera di riconoscimento di cui al comma 4 che pamvvede ad esporla €, a sua volta, punito co
sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300.

10.Nei casi di instaurazione di rapporti di lavorajatori di lavoro sono tenuti a dare la comunicagidn
cui all'articolo 9-bis, comma 2, della legge n. 8@e s.m. e i. (di conversione del DL n. 510/1996)
giorno antecedente a quello in cui si instauramelativi rapporti, mediante documentazione averdta (
certa.

11.L'impiego di lavoratori non risultanti dalle scute o da altra documentazione obbligatoria € puoio
la sanzione amministrativa da euro 1.500 a eur@0D2per ciascun lavoratore, maggiorata di euro &0
ciascuna giornata di lavoro effettivo. L'importolldesanzioni civili connesse allomesso versameied
contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore alii al periodo precedente non puo essere infedoeeiro

3.000, indipendentemente dalla durata della priestadavorativeaccertata.

Art. 54 - Risoluzione del contratto

1. La Stazione appaltante puo decidere di proced&eisbluzione del contratto nei casi previsti dagtt.

135, 136 e 137 del DIgs. 163/06 nonché in casaothzioni dei piani di sicurezza di cui all’art. IL3comma
3, del DIgs. 163/06 per come stabilito dal DPR22/23.

2. Nei casi di cui allart. 135 del Dlgs. 163/06 (lisnone per reati accertati), I'appaltatore avrattdi

soltanto al pagamento dei lavori regolarmente aBeglecurtato degli oneri aggiuntivi derivanti Gal
scioglimento del contratto.

3. Nei casi di cui allart. 136, comma 1, del DIgs.31@5 (risoluzione per grave inadempimento g
obbligazioni contrattuali), il direttore dei lavgsrocede secondo quanto previsto ai commi 1, ded&tto

articolo.

4. Qualora, al di fuori dei casi di cui al precedecbenma 3, I'esecuzione dei lavori ritardi per negtiga
dell'appaltatore rispetto alle previsioni del pragyma, il direttore dei lavori procede secondo ¢m3
previsto ai commi 4, 5 e 6 dell’articolo 136 defpBIl 163/06.

5. Nei casi di cui all’art. 137 del Dlgs. 163/06 (fsnione per inadempimento di contratti di cottinta)
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risoluzione € dichiarata per iscritto dal respoiieatbel procedimento, previa ingiunzione del doett dei

lavori, salvi i diritti e le facolta riservate debntratto alla stazione appaltante.

6. Aisensidell’art. 138 del Dlgs. 163/06, il respabie del procedimento

— nel comunicare all'appaltatore la risoluzione deitratto — dispone, con preavviso di venti gioafie |l

direttore dei lavori curi la redazione dello stdiaonsistenza dei lavori gia eseguiti, I'inverdati materiali,
macchine e mezzi d'opera e la relativa presa isegma.

7. Qualora sia stato nominato I'organo di collaudostesso redige, acquisito lo stato di consistenz;
cui sopra, un verbale di accertamento tecnico ¢abila, con cui € accertata la corrispondenza wiantp

eseguito fino alla risoluzione del contratto e aresein contabilita e quanto previsto nel progefipravato
nonché nelle eventuali perizie di variante; e alti@ccertata la presenza di eventuali opere, afeoriello
stato di consistenza, ma non previste nel proggitwovato nonché nelle eventuali perizie di vagant

8. Al momento della liquidazione finale dei lavori tegbpalto risolto, € determinato I'onere da porrg
carico dell'appaltatore inadempiente in relazioltee raaggiore spesa sostenuta per affidare adiatpeesa i
lavori, ove la stazione appaltante non si sia @aalella facolta prevista dall'articolo 140, cominadel
Dlgs. 163/06.

Art. 55 - Recesso dal contratto

1. Ai sensi dell'art. 134, comma 1, del Dlgs. 163/06%,stazione appaltante ha il diritto di recedere| i

qualunque tempo dal contratto previo pagamentdagieri eseguiti e del valore dei materiali utilisgenti in
cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opam eseguite.

2. Il decimo dellimporto delle opere eseguite € ddsdla differenza tra I'importo dei quattro quintld
prezzo posto a base di gara, depurato del ribasstadpari a €............ e 'ammontare netto dei lav

esequiti.

CAPO XI - Disposizioni per l'ultimazione
Art. 56 - Ultimazione dei lavori

1. Ai sensi dell'art. 199, Reg. n. 207/10, l'ultimazéo dei lavori, appena intervenuta, deve ess
comunicata - per iscritto - dall'appaltatore alettore dei lavori, che procede subito alle necess
constatazioni in contraddittorio con I'appaltataerilascia, senza ritardo alcuno, il certificatdestante
I'avvenuta ultimazione in doppio esemplare.

2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizisuccessivi accertamenti, sono rilevati
verbalizzati eventuali vizi e difformita di costiame che I'impresa appaltatrice € tenuta a elingirersue
spese nel termine fissato e con le modalita ptéscdal direttore dei lavori. Il direttore dei layo

nell’effettuare le suddette constatazioni, fa nfemto allafinalita dell'opera nel senso che considera |z
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stessa ultimata, entro il termine stabilito, anoh@resenza di rifiniture accessorie mancanti, pérqueste
ultime non pregiudichino la funzionalita dell’'opesi@ssa.

3. Il certificato di ultimazione puo prevedere I'assagione di un termine, non superiore a sessantaigi
per consentire allimpresa il completamento digu# lavorazioni di piccola entita, non incidenill’'siso e

la funzionalita dell’opera, per come accertate diedttore dei lavori. Qualora si eccede tale tearsenza

che [l'appaltatore abbia completato le operecessorie, il certificato di ultimazione idine

inefficace ed occorre redigerne uno nuovo che fd@venuto completamento.

4. Nel caso in cui l'ultimazione dei lavori non avvengntro i termini stabiliti dagli atti contrattuahi

sensi dell'art. 22, comma 1, del Cap. Gen. n. 185 applicata la penale di cui all'art. 22 delsaree
capitolato, per il maggior tempo impiegato dallalpgtore nell'esecuzione dell'appalto.

5. L’appaltatore puo chiedere, con istanza motivadadisapplicazione parziale o totale della penaée,
casi di cui all'art. 22, comma 4, del Cap. Genl#5/00. Detto provvedimento puo essere adottatoimo
base a criteri discrezionali, ma solo per motivhdtura giuridica che escludono la responsabittéadiitta.
In ogni caso, per la graduazione della penalealsita se quest’ultima & sproporzionata rispettintdresse

della stazione appaltante.
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6. L’appaltatore, nel caso di lavori non ultimati nempo prefissato e qualunque sia il maggior tempo

impiegato, non ha facolta di chiedere lo scioglitoedel contratto e non ha diritto ad indennizzauate
qualora la causa del ritardo non sia imputabile stihzione appaltante.

7. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavorcalee il periodo di gratuita manutenzione; taleiquw
cessa con l'approvazione del collaudo finale daepdell’ente appaltante, da effettuarsi entro miar

previsti all'art. 63 del presente capitolato.

Art. 57 - Conto finale
Ai sensi dellart. 200 del Reg. n. 207/10, il corfinale verra compilato entro 3 mesi dalla dz

dell'ultimazione dei lavori.

Art. 58 - Presa in consegna dei lavori ultimati
1. Ai sensi dellart. 230 del Reg. n. 207/10, la stae appaltante si riserva di prendere in conse
parzialmente o totalmente le opere, con appositoale, immediatamente dopo I'accertamento somnsai
guesto ha avuto esito positivo ovvero nel termissegnato dalla direzione lavori di cui all’artico
precedente.

2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tdelfa, che viene comunicata all’appaltatore panitis,
lo stesso appaltatore non puo opporvisi per alcotivey, né puo reclamare compensi di sorta. Egli,p

pero, chiedere che sia redatto apposito verbata ¢ir stato delle opere, onde essere garantitpataibili
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3. La presa in consegna anticipata non incide suligimdlefinitivo sul lavoro e su tutte le questiattie

possano sorgere al riguardo, e sulle eventualnseguenti responsabilita dell’appaltatore.

4. La presa di possesso da parte della Stazionaltapge avviene nel termine perentorio fissato

dalla stessa per mezzo del direttore dei lavorelomezzo del responsabile del procedimento, inepzs

dell’appaltatore o di due testimoni in caso di assenza.

5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi netladzione di prendere in consegna le opere dopo

l'ultimazione dei lavori, I'appaltatore non puo lamare la consegna ed e altresi tenuto alla gaatuit

manutenzione fino ai termini previsti dal preceéeanticolo.

Art. 59 - Termini per il collaudo e la regolare esecuzione

1. Ai sensi dellart. 141, comma 1, del Dlgs. 163/@6¢ollaudo finale deve aver luogo entro sei mesi

dall’'ultimazione dei lavori.

2. Le operazioni di collaudo e I'emissione del relatigertificato devono eseguirsi entro dodici mesi

dall'ultimazione dei lavori.
3. |l certificato di collaudo ha inizialmente caradgsrovvisorio ed assume carattere definitivo s@oodsi

due anni dalla sua emissione ovvero dal terminegie nel presente capitolato, per detta emissione

4. Ai sensi dell'art. 141 del DIgs. 163/06, il pagantemella rata di saldo, disposto previa garanzi

fideiussoria, non comporta lo scioglimento dell’'ajpgtore dal vincolo delle responsabilita concetingn

eventuali difformita e vizi fino a quando lo stessan diviene definitivo. L'appaltatore €, pertantenuto,
nei due anni di cui al comma 2, alla garanzia pedifformita e i vizi dell’'opera, indipendentemertalla

intervenuta liquidazione del saldo.

5. OPERAZIONI E PRESCRIZIONI GENERALI FINALIZZATI AL ©OLLAUDO E O REGOLARE
ESECUZIONE:

La Ditta dovra assumere in loco, sotto la sua cetapdd esclusiva responsabilita, le necessarieniafioni
presso le sedi locali ed i competenti uffici defivianti e dovra prendere con essi ogni necessagoreo
inerente la realizzazione ed il collaudo degli iamti.

Tutte le spese inerenti la messa a norma degliamtipicomprese quelle maggiori opere non espressarn
indicate nel progetto ma richieste dagli Enti di sapra, e le spese per I'ottenimento dei vari @ssn
(relazioni, disegni, ect.) dovranno essere a cotmptarico della Ditta che al riguardo non potrarenzae
alcuna pretesa di indennizzo o di maggior compemsoanzi dovra provvedere ad eseguirle con la mas

sollecitudine, anche se nel frattempo fosse gia staesso il certificato di ultimazione dei lavori.

ne
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In caso di emissione di nuove normative pAjpatore sara tenuto a darne immediata

comunicazione alla D.L. e dovra adeguarsi; il cagtpplementare dovra essere riconosciuto solo datéa
di emissione della Norma o Legge risulti poster@ta data dell'appalto.
Tutte le documentazioni di cui prima dovranessere riunite in una raccolta, suddiviga ppi di

apparecchiature e componenti e consegnata alla D.L.

DOCUMENTAZIONE FINALE

Note generali

A lavori ultimati, in coincidenza con la consegrrayvisoria degli impianti e quindi prima del rilasadel
Certificato di Ultimazione Lavori,

I’Appaltatore dovra fornire la documentazione fagui sotto elencata.
Disegni finali as-built;

Manuali d'uso e manutenzione;

Schemi;

Liste ricambi, materiali di consumo ed attrezzi;

Nulla-osta;

Dichiarazione di conformita;

Tarature, prove e collaudi.

La mancata consegna di tale documentazione rendera

L’Appaltatore responsabile per i conseguenti ritalek vi potranno essere rispetto al programmariavo

Disegni finali

| disegni finali di cantiere, aggiornati eerfettamente corrispondenti agli impianti readiti, con
I'indicazione del tipo e delle marche di tutte farecchiature, componenti e materiali installati.
Particolare cura dovra essere riservata al posimento esatto, nelle piante e nelle sezioni, deglianti.
Quantita (se non diversamente indicato) :

- Numero 2 copie eliografiche entro robuste cariallglastica

per una facile consultazione ed una buona consengz

- Numero 1 copia in carta lucida riproducibile;

- Numero 1 copia supporto informatico

Manuali d’'uso e manutenzione in lingua italiana

Tutte le Norme, le istruzioni per la conduzioneae manutenzione degliimpianti e delle

singole apparecchiature, secondo le istruzioni date

dalla D.L.




Non si dovra trattare di generiche informazioni, digrecise documentazioni di ogni apparecchiatom
fotografie, disegni, schemi ed istruzioni per messaarcia, funzionamento, manutenzione,
smontaggio, installazione e taratura;

Tutto cio dovra essere perfettamente ordinato, indite preciso ed analitico per I'individuazionepida

delle apparecchiature ricercate.

Schemi
In ogni quadro elettrico e a bordo macchina dowsere fornito ed installato a parete un pannelio gid

schemi delle relative apparecchiature ed impianti;

Liste ricambi, materiali di consumo ed attrezzi
Una lista completa delle parti di ricambio congitgi per un periodo di conduzione di due anni, eqorécisa
indicazione di marche, numero di catalogo, tipdeximento ai disegni;
Accanto al nome di ogni singola ditta foric# di materiale dovra essere riportato rimdd, numero
telefono, fax, e possibilmente e-mail, al fine&herire speditamente le eventuali parti di ricambio
Una lista completa di materiali di consumo, quéligrassi, gas, ect.,con precisa indicazione dicaaipo e
caratteristiche tecniche;
Una lista completa di attrezzi , utensilidetazioni di rispetto necessari alla condoeieed ordinaria
manutenzione, ivi inclusi eventuali attrezzi spkq@ar il montaggio e smontaggio degli impianti.
Dichiarazione di conformita
Dichiarazione di conformita degli impianti realitizia accordo alle prescrizioni del DM n° 37 del/@2/08

TARATURE, PROVE E COLLAUDI
Dovranno essere effettuate le operazioni di tasat@golazione e massa a punto di ogni parte idghianto;
Dovra essere compito dell’Appaltatore :
- Eseguire i collaudi ordinati dalla D.L.;
- Eseguire tutte le prove e collaudi previsti nelsprde Capitolato. La ditta dovra informare peritiscita
D.L. con almeno una settimana di anticipo, quartdmpianto sara predisposto per le prove in corepeata
e per le prove di funzionamento;

- Sostenere le spese per i collaudi provvisori endefi;
- Sostenere le spese per i collaudatori quailoreollaudi si dovessero ripetere per esito tiega

- Mettere a disposizione della D.L. gli apparecchiiestrumenti di misura e controllo e la necessarano

d’opera per le misure e le verifiche in corso digped in fase di collaudo dei lavori eseguiti.

VERIFICHE E PROVE DA PREVEDERE




L’esecuzione dei lavori richiedera una consegna\psoria e una consegna definitiva degli impianti.

Per la consegna provvisoria, che dovra effettugpera ultimati i lavori, dovranno essere previste :

- Verifiche in officina;

- Prove in fabbrica;

- Verifiche e prove in corso d’'opera,;

- Messa a punto e taratura;

- Verifiche e prove preliminari.

Per la consegna definitiva, che dovra essfiettuata dopo la consegna provvisoria, dorno essere
previste:

- Verifiche e prove definitive.

CAPO Xl - Norme finali

Art. 60 - Oneri ed obblighi diversi a carico dell’Appaltator&kesponsabilita dell’Appaltatore

Oltre gli oneri di cui al Cap. Gen. n. 145/00, agkn. 207/10 e al presente Capitolato Specialech®a
quanto previsto da tutti i piani per le misure idugezza fisica dei lavoratori, sono a carico Aglfaltatore
gli oneri ed obblighi seguenti:

la fedele esecuzione del progetto e degli ordipartti per quanto di competenza, dal direttorelaori, in
conformita alle pattuizioni contrattuali, in modbecle opere eseguite risultino a tutti gli effetilaudabili,
esattamente conformi al progetto e a perfetta aedtrte, richiedendo al direttore dei lavori tesipe
disposizioni scritte per i particolari che eventnahte non risultassero da disegni, dal capitolatiaita
descrizione delle opere. In ogni caso I'appaltatae deve dare corso all’esecuzione di aggiuntar@nti
non ordinate per iscritto ai sensi dell’art. 16%9 ebdice civile.

i movimenti di terra ed ogni altro onere relativadormazione del cantiere attrezzato, in relagiafi'entita

Zemoe di

dell'opera, con tutti i piu moderni e perfezionatpianti per assicurare una perfetta e rapida
tutte le opere prestabilite, la recinzione del iesat stesso con solido steccato in legno, in maata
metallicq I'approntamento delle opere provvisionali necessalliesecuzione dei lavori ed allo svolgimento
degli stessi in condizioni di massima sicurezzaubzia e la manutenzione del cantiere, l'inghieato e la

sistemazione delle sue strade in modo da rendetei si transito e la circolazione dei veicoli ellde
persone addette ai lavori tutti, ivi comprese lerguali opere scorporate o affidate a terzi daksso ente
appaltante.

I'assunzione in proprio, tenendone indenne la Steziappaltante, di ogni responsabilita risarciteridelle
obbligazioni relative comunque connesse all’esemeidelle prestazioni dell'impresa a termini di tzatto.

le responsabilita sulla non rispondenza degli efgimeseguiti rispetto a quelli progettati o previdal

capitolato.




le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le foiture e le prestazioni occorrenti per gli allacognti provvisori
di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, sadgser il funzionamento del cantiere e per I'egame dei
lavori, nonché le spese per le utenze e i consipeindenti dai predetti servizi; I'appaltatore sbbpa a
concedere, con il solo rimborso delle spese viwsol dei predetti servizi alle altre ditte che esmw
forniture o lavori per conto della Stazione appala sempre nel rispetto delle esigenze e dellermidi
sicurezza.

la disponibilita, entro il recinto del cantiere ei tuoghi che saranno designati dalla direzionelalebri, di
locali, ad uso Ufficio del personale di Direziond assistenza, allacciati alle utenze (luce, acq
telefono,...), dotati di servizi igienici, arredailjluminati e riscaldati a seconda delle richiestellad
Direzione, compresa la relativa manutenzione.

I'approntamento dei necessari locali di cantierelpemaestranze, che dovranno essere dotati diuateg
servizi igienici e di idoneo smaltimento dei liquam

I'esecuzione di un’opera campione ogni volta chestyu sia previsto specificatamente dal capitolpézisle
o0 sia richiesto dalla direzione dei lavori, peeatre il relativo nullaosta alla realizzazione @elpere simili.
la redazione dei calcoli o dei disegni d'insiendt dettaglio per tutte le opere strutturali in cemoearmato,
metalliche, in muratura, in legno, redatti da umgeignere od architetto iscritto al rispettivo Ordir
professionale; l'approvazione del progetto da pdekeDirettore dei Lavori non solleva I'Appaltatpiie
Progettista ed il Direttore del cantiere, per #pettive competenze, dalla responsabilita relatilzastabilita
delle opere. L'Appaltatore dovra inoltre far esegua proprie spese, le prove sui cubetti di caleeso e
sui tondini d'acciaio, per i quali i laboratori &mente autorizzati rilasceranno i richiesti cexdfi.

la redazione dei progetti esecutivi degli impiadtici, termici, sanitari, di condizionamento, ntwcdeq|i
impianti elettrici e speciali, da consegnare iplite copia alla Stazione appaltante; dovrann@siltessere
rilasciate alllAmministrazione appaltante, in oss@iza della legge 46/90, le varie dichiarazioni
conformita a regola d’arte degli impianti.

I'esecuzione, presso gli Istituti incaricati, ditteule esperienze ed assaggi che verranno in egmpd
ordinati dalla Direzione dei Lavori, sui materidinpiegati o da impiegarsi nella costruzione,

correlazione a quanto prescritto circa l'accettaidei materiali stessi. Dei campioni potra eseadata la
conservazione nel competente Ufficio direttivo muhai di suggelli a firma del Direttore dei Lavoei
dell'lmpresa nei modi piu adatti a garantirne Eatitita.

I'esecuzione di ogni prova di carico che sia ortiindalla Direzione dei Lavori su pali di fondazipselai,
balconi, e qualsiasi altra struttura portantejldvante importanza statica.

il mantenimento, fino all’emissione del certificado collaudo, della continuita degli scoli delleqae e del
transito sulle vie o sentieri, pubblici o privadiacenti le opere da eseguire.

la riparazione di eventuali danni che, in dipendedelle modalitd di esecuzione dei lavori, possesgere
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arrecati a persone o a proprieta pahbli e private sollevando da qualsiassponsabilita sia




I'’Amministrazione appaltante che la Direzione davdri o il personale di sorveglianza e di assisienz
l'osservanza delle norme derivanti dalle vigergglee decreti relativi alle assicurazioni varie li@gperai
contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupaziongolontaria, la invalidita e vecchiaia, la tubdos, e delle

altre disposizioni in vigore o che potranno interive in corso di appalto. Resta stabilito che isccdi

inadempienza, sempreché sia intervenuta denunciada delle competenti autorita, I'Amministrazione

procedera ad una detrazione della rata di accagita misura del 20% che costituira apposita gaeaper
l'adempimento dei detti obblighi, ferma lI'ossenadelle norme che regolano lo svincolo della cawezie
delle ritenute regolamentari. Sulla somma detrattasaranno per qualsiasi titolo corrisposti irgsre

la comunicazione all'Ufficio, da cui i lavori dipgono, entro i termini prefissati dallo stesso, ulid le
notizie relative all'impiego della mano d'operar &gni giorno di ritardo rispetto alla data fissd#dl'Ufficio
per l'inoltro delle notizie suddette, verra apgicana multa pari al 10% della penalita previstaral 23 del
presente capitolato, restando salvi i piu gravivpedimenti che potranno essere adottati in conf@rrai
quanto sancisce il Cap. Gen. n. 145/00 per ladtegga di gestione e per le gravi inadempienzdratiuali.
le spese per la fornitura di fotografie delle operecorso nei vari periodi dell'appalto, nel numero
dimensioni che saranno di volta in volta indicaila Direzione.

I'assicurazione contro gli incendi di tutte le aperdel cantiere dall'inizio dei lavori fino al lzaldo finale,
comprendendo nel valore assicurato anche le opeguie da altre Ditte; I'assicurazione contro tiathi
dovra farsi con polizza intestata all Amministramappaltante.

la richiesta, prima della realizzazione dei lavartutti i soggetti diversi dalla Stazione appakafConsorzi,
rogge, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom ériaéventuali) interessati direttamente o indinetéamte
ai lavori, dei permessi necessari e a seguire itk te disposizioni emanate dai suddetti per quatta
competenza, in relazione all’esecuzione delle oger@la conduzione del cantiere, con esclusione
permessi e degli altri atti di assenso aventi @atlefinitiva e afferenti il lavoro pubblico iguanto
tale.

la pulizia quotidiana col personale necessaridaizili in costruzione, delle vie di transito dehtiare e dei
locali destinati alle maestranze ed alla Direzidm&ori, compreso lo sgombero dei materiali di tiiu
lasciati da altre Ditte.

il libero accesso al cantiere ed il passaggioorsisso e sulle opere eseguite od in corso daseey alle
persone addette a qualunque altra Impresa allee quaho stati affidati lavori non compresi nel prdas
appalto, e alle persone che eseguono lavori peioadiretto dell’Amministrazione appaltante, nonché
richiesta della direzione dei lavori, l'uso parzial totale, da parte di dette Imprese o personieyardi di
servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, eghl apparecchi di sollevamento, per tutto il tem
occorrente alla esecuzione dei lavori che I'Amntiaisone appaltante intendera eseguire direttang
ovvero a mezzo di altre Ditte, dalle quali, comdl'Aaministrazione appaltante, I'Appaltatore nontrpo
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provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua e@mesponsabilita, al ricevimento in cantierey altarico
e al trasporto nei luoghi di deposito, situati mekrno del cantiere, od a pie d'opera, secondtisigosizioni
della Direzione dei Lavori, nonché alla buona covesone ed alla perfetta custodia dei materiatiee
manufatti esclusi dal presente appalto e provedtieseguiti da altre ditte per conto dell Ammiragione
appaltante. | danni che per cause dipendenti syemegligenza fossero apportati ai materiali eufisdin
suddetti dovranno essere riparati a carico esawd'Appaltatore.

Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri g@a specificati € conglobato nei prezzi dei laveri

nell'eventuale compenso a corpo, fisso ed invdeabi cui all'art. 2 del presente capitolato.

Art. 61 - Obblighi speciali a carico dell'Appaltatore

L’appaltatore e obbligato a:

a) intervenire alle misure, le quali possono comungsgere eseguite alla presenza di due testin
gualora egli, invitato, non si presenti;

b) firmare i libretti delle misure, i brogliacci, léste settimanali e gli eventuali disegni integraévui
sottoposti dal direttore dei lavori;

C) consegnare al direttore lavori, con tempestivagdatture relative alle lavorazioni e somministosi
previste dal capitolato Speciale d’Appalto e orténaal direttore dei lavori che per la loro natwia
giustificano mediante fattura;

d) consegnare al direttore dei lavori le note relatille giornate di operai, di noli e di mezzi d'aper
nonché le altre provviste somministrate, per glereuali lavori previsti e ordinati in economi

nonché a firmare le relative liste settimanaligodistegli dal direttore dei lavori;

L’appaltatore e obbligato a produrre alla Direzicshe Lavori adeguata documentazione fotografica,
relazione a lavorazioni di particolare complessitajero non piu ispezionabili 0 non piu verificakibpo la
loro esecuzione o comunque a richiesta della rezdei Lavori. La documentazione fotografica, Brco
e in formati riproducibili agevolmente, deve recaranodo automatico e non modificabile la dataced’

nelle quali sono state effettuate le relative atgoni.

Art. 62 - Custodia del cantiere

Ai sensi dell'art. 52 del Cap. Gen. n. 145/00, @dco e a cura dell’appaltatore la guardia e taegianza
sia di giorno che di notte, con il personale nemgssdel cantiere e di tutti i materiali in esssiseenti,
nonché di tutte le cose dellAmministrazione apaé che saranno consegnate all'Appaltatore. Gibear
durante i periodi di sospensione e fino alla presansegna dell’opera da parte della stazioneltgme.

Art. 63 - Cartello di cantiere
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L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sitmmero un esemplare del cartello indicatore, con




dimensioni di almeno 100 cm di base e 200 di adtezecanti le descrizioni di cui alla Circolare d

Ministero dei LLPP dell’l giugno 1990, n. 1729/Wuyrandone i necessari aggiornamenti periodici.

Art. 64 - Spese contrattuali, imposte, tasse

Sono a carico dell’appaltatore senza diritto dalse tutte le spese di bollo (comprese quelle imiegh atti
occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorrelad consegna a quello di emissione del certificdito
collaudo provvisorio o del certificato di regolagsecuzione) e registro, della copia del contratideie
documenti e disegni di progetto (art. 8, commael Ghp. Gen. n. 145/00)

Il presente contratto & soggetto all'imposta subreaaggiunto (IVA); I'IlVA e regolata dalla leggétti gli
importi citati nel presente capitolato Speciale gpalto si intendono IVA esclusa.

CAPO XIlI - Qualita dei materiali e dei componenti - Modo di esecuzione di ogni categoria di lavoro -
Ordine a tenersi nell'andamento dei lavori

PARTE | - QUALITA DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI

Art. 65 - Materiali in genere

Quale regola generale si intende che i materiphodotti ed i componenti occorrenti, realizzatn coaterial
e tecnologie tradizionali e/o artigianali, p& costruzione delle opere, proverranno dpelle

localitd che I'Appaltatore riterra di sua convemegnpurché, ad insindacabile giudizio della Diregialei
Lavori, rispondano alle caratteristiche/prestazairseguito indicate.
Nel caso di prodotti industriali la rispondenzawgesto capitolato puo risultare da un attestatodfarmita

rilasciato dal produttore e comprovato da idoneaud@entazione e/o certificazione.

Art. 66 - Acqua, calci, cementi ed agglomerati cementizizplame, gesso

1. L'acqua per l'impasto con leganti idraulici (UNI BNO08) dovra essere dolce, limpida, priva di sasal
organiche o grassi e priva di sali (particolarmesdéati e cloruri) in percentuali dannose e nosees
aggressiva per il conglomerato risultante. In cdisnecessita, dovra essere trattata per ottengmdlo di
purezza richiesto per l'intervento da eseguiretdluni casi dovra essere, altresi, additivata petare
I'instaurarsi di reazioni chimico — fisiche che gaitbero causare la produzione di sostanze peredg 9
gennaio 1996 — allegato I).

2. Le calci aeree devono rispondere ai requisiti diatiR.D. n. 2231 del 16 novembre 1939, “Norme g
I'accettazione delle calci” e ai requisiti di cllisanorma UNI 459 (“Calci da costruzione”).

3. Le calci idrauliche, oltre che ai requisiti di attegione di cui al R.D. 16 novembre 1939, n. 223
quelli della norma UNI 459, devono rispondere altescrizioni contenute nella legge 26 maggio 1965
595 “Caratteristiche tecniche e requisiti dei ldgafraulici” ed ai requisiti di accettazione contgi nel DM

31 agosto 1972 “Norme sui requisiti di accettaziemaodalita di prova degli agglomerati cementidieéte
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4. calci idrauliche” e s.m. ed i. Le calci idraulicliievono essere fornite o in sacchi sigillati o
imballaggi speciali a chiusura automatica a valvole non possono essere aperti senza lacerapiatie,
rinfusa. Per ciascuna delle tre alternative valgermrescrizioni di cui all’art. 3 della legge r8531965.

5. | cementi da impiegare in qualsiasi lavoro devoispandere ai limiti di accettazione contenuti ne
legge 26 maggio 1965, n. 595 e nel DM 3.06.196816W norme sui requisiti di accettazione e modadlita
prova dei cementi”) e successive modifiche e irseigni (DM 20.11.1984 e DM 13.09.1993). Tultti
cementi devono essere, altresi, conformi al DM14. 8manato dal Ministero dell'industria in dataldglio
1999 (che ha sostituito il DM n. 126 del 9.03.1288 I'allegato “Regolamento del servizio di conimod
certificazione di qualita dei cementi” del'ICITEGNR) ed in vigore dal 12 marzo 2000, che stalalikc
nuove regole per l'attestazione di conformita peemmenti immessi sul mercato nazionale e per i oém
destinati ad essere impiegati nelle opere in cangtato normale, armato e precompresso. | requlaiti
soddisfare devono essere quelli previsti dalla @ordNI EN 197-2001 “Cemento. Composizion

specificazioni e criteri di conformita per cemezgmuni”.

Gli agglomerati cementizi, oltre a soddisfare iuiedi di cui alla legge n. 595/1965, devono

rispondere alle prescrizioni di cui al DM del 311872 “Norme sui requisiti di accettazione e mddatii
prova degli agglomerati cementizi e delle calcaidiche” e s.m. ed i..

| cementi e gli agglomeranti cementizi devono esgerniti o in sacchi sigillati o in imballaggi spali a
chiusura automatica a valvola, che non possonageesgperti senza lacerazione, o alla rinfusa. Rescana

delle tre alternative valgono le prescrizioni di alliart. 3 della legge n. 595/1965.
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| cementi e gli agglomerati cementizi devono esser@gni caso conservati in magazzini coperti, ben

ventilati e riparati dall'umidita e da altri ageagipaci di degradarli prima dell'impiego.
6. Le pozzolane devono essere ricavate da strati nidmdappellaccio ed esenti da sostanze eterogen
di parti inerti; qualunque sia la provenienza devorspondere a tutti i requisiti prescritti dal RDB
novembre 1939, n. 2230.

7. Il gesso dovra essere di recente cottura, perfetitanasciutto, di fine macinazione in modo da n
lasciare residui sullo staccio di 56 maglie a ¢ceatro quadrato, scevro da materie eterogenee a pami
alterate per estinzione spontanea. Il gesso d@aere conservato in locali coperti, ben ripardtiwtaidita e
da agenti degradanti.

L’'uso del gesso dovra essere preventivamente aaméda dalla Direzione lavori. Per I'accettazionlgeno i
criteri generali dell'art. 69 (Materiali in genere)a norma UNI 5371 (“Pietra da gesso per la fiabhione
di leganti. Classificazione, prescrizioni e prove”)

Art. 67 - Materiali inerti per conglomerati cementizi e pealte

1. Gli aggregati per conglomerati cementizi (sabbieaig e pietrisco), naturali e di frantumazioneyai®
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gesso, ecc., in proporzioni nocive all'indurimen& conglomerato o alla conservazione delle arreat
Quando non espressamente stabilito, possono prevdmicava in acqua o da fiume a seconda dellétéoc
dove si eseguono i lavori ed in rapporto alle pexfee di approvvigionamento. In ogni caso devo
rispondere ai requisiti di cui sopra.

2. L’analisi granulometrica, atta a definire la pemzatdi sabbie, ghiaie e pietrischi deve essereudse
utilizzando i crivelli ed i setacci indicati nellaorme UNI 2332-1 e UNI 2334. E quindi obblig
dell'appaltatore, per il controllo granulometricogettere a disposizione della direzione lavori ditielli. I
diametro massimo dei grani deve essere sceltonnidne della sezione minima del getto, della didar
minima tra i ferri d’armatura e dello spessoreatgiriferro.

3. Le sabbie, naturali o artificiali, da impiegarelaehalte e nei calcestruzzi devono:
- essere ben assortite in grossezza;

- essere costituite da grani resistenti, non proveinila roccia decomposta 0 gessosa,

- avere un contenuto di solfati e di cloruri molte$fa@ (soprattutto per malte a base di cemento);

- essere tali da non reagire chimicamente con laecalcon gli alcali del cemento, per evitar
rigonfiamenti e quindi fessurazioni, macchie supéeti;

- essere scricchiolanti alla mano;

- non lasciare traccia di sporco;

- essere lavate con acqua dolce anche piu volteecassario, per eliminare materie nocive e sostar
eterogenee;

- avere una perdita in peso non superiore al 2%tsapeste alla prova di decantazione in acqua.
L’appaltatore dovra mettere a disposizione deltazione lavori i vagli di controllo (stacci) di calla citata
norma UNI 2332 per il controllo granulometrico.

In particolare:

la sabbia per murature in genere deve esserewtastla grani di dimensioni tali da passare atnswéo
staccio 2, UNI 2332-1;

la sabbia per intonaci, stuccature e murature @dadasta deve essere costituita da grani pasatrdiverso
lo staccio 0,5, UNI 2332-1;

la sabbia per i conglomerati cementiti deve esserdorme ai quanto previsto nell’Allegato 1 del D/

giugno 1968 e dall’Allegato 1, punto 1.2, del DM g&nnaio 1996 “Norme tecniche per il calcolo,

I'esecuzione ed il collaudo delle strutture in cetoearmato, normale e precompresso e per le seul
metalliche” (d’ora in poi DM 9.01.96). | grani dewo avere uno spessore compreso tra 0,1 mm e 5,0
(UNI 2332) ed essere adeguati alla destinaziongetéd ed alle condizioni di posa in opera.

4. La ghiaia da impiegare nelle malte e nei conglotheeamentizi deve essere:

- costituita da elementi puliti di materiale calcacesiliceo;

e
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- ben assortita;




- priva di parti friabili;

- lavata con acqua dolce, se necessario per elimmnaterie nocive.

Il pietrisco, utilizzato in alternativa alla ghiaideve essere ottenuto dalla frantumazione di acommpatta ,
durissima silicea o calcarea, ad alta resistenzzangca.

Le loro caratteristiche tecniche devono esserdejatdbilite dal DM 9.01.96, All. 1 punto 2.
L’appaltatore dovra mettere a disposizione deltazibne lavori i vagli di controllo (stacci) di calla citata

norma UNI 2334 per il controllo granulometrico.

Le dimensioni dei granuli delle ghiaie e del pgta per conglomerati cementizi sono prescritteada

direzione lavori in base alla destinazione d’'usalle modalita di applicazione. In ogni caso le digieni
massime devono essere commisurate alle caratteastgeometriche della carpenteria del getto
all'ingombro delle armature.

Nel dettaglio gli elementi costituenti ghiaie etpgechi devono essere di dimensioni tali da:

- passare attraverso un setaccio con maglie circairdiametro di 5 cm se utilizzati per lavori di

fondazione/elevazione, muri di sostegno, rivestiimgirscarpata, ecc...

- passare attraverso un setaccio con maglie circdiridiametro di 4 cm se utilizzati per volti di

getto;

- passare attraverso un setaccio con maglie circda@rdiametro di 3 cm se utilizzati per cappe
volti, lavori in cemento armato, lavori a paretétisa

In ogni caso, salvo alcune eccezioni, gli elemenstituenti ghiaie e pietrischi devono essere dalinon

passare attraverso un setaccio con maglie cirabdhdiametro di cm. 1.

5. Sabbia, ghiaia e pietrisco sono in genere forditi stato sciolto e sono misurati o a metro cubo
materiale assestato sugli automezzi per fornituresecchie, di capacita convenzionale pari ad 14100c.,

nel caso in cui occorrono solo minimi quantitativi.

6. Le pietre naturali da impiegarsi nella muraturaex gualsiasi altro lavoro, devono essere a gr:
compatta e monde da cappellaccio, esenti da piarsfaldamento, da screpolature, peli, venatu
interclusioni di sostanze estranee; devono averemsioni adatte al particolare loro impiego, offritna

resistenza proporzionata alla entita della sobe@ine cui devono essere soggette, ed avere uicaceff
adesivita alle malte. Sono escluse, salvo speeiffiescrizioni, le pietre gessose ed in generdie tuelle

che potrebbero subire alterazioni per I'azione ideggnti atmosferici o dell’acqua corrente.

7. Gli additivi per impasti cementizi devono esserafoomi alla norma UNI 10765 — 1999 (Additivi pe
impasti cementizi — Additivi multifunzionali per lcastruzzo — Definizioni, requisiti e criteri di mrmita).

Per le modalita di controllo ed accettazione ilditwre dei Lavori potra far eseguire prove od dacet

I'attestazione di conformita alle norme secondutég di cui all'art. 69 del presente capitolato.
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Art. 68 - Elementi di laterizio e calcestruzzo

Gli elementi resistenti artificiali da impiegare lleemurature (elementi in laterizio ed in calcesh)
possono essere costituiti di laterizio normaleerlaio alleggerito in pasta, calcestruzzo normale,
calcestruzzo alleggerito.

Se impiegati nella costruzione di muraturetgui, devono rispondere alle prescrizionntemute nel
DMLLPP n. 103 del 20 novembre 1987, “Norme tebai per la progettazione, esecuzione e collaudo

degli edifici in muratura e per il loro consolidame’ (d’ora in poi DM n. 103/87).

Nel caso di murature non portanti le suddette piEsni possono costituire utile riferimento, ingie a
quelle delle norme UNI 8942 — 1986 “Prodotti deldio per murature”.

Le eventuali prove su detti elementi saranno cdedseconde le prescrizioni di cui alla norma UNR 77
“Metodi di prova per elementi di muratura”.

Gli elementi resistenti di laterizio e di calcegira possono contenere forature rispondenti allecp@oni
del succitato DM n. 103/87.

La resistenza meccanica degli elementi deve ess@@strata attraverso certificazioni contenenisultati
delle prove e condotte da laboratori ufficiali negfabilimenti di produzione, con le modalita psdei nel
DM n. 103/87 di cui sopra.

E in facolta del Direttore dei Lavori richiedere oontrollo di accettazione, avente lo scopo di @ace se

gli elementi da mettere in opera abbiano le carstighe dichiarate dal produttore.

Art. 69 - Prodotti a base di legno

1. Per prodotti a base di legno si intendono quelle aerivano dalla semplice lavorazione e/o dalla
trasformazione del legno e si presentano solitagneotto forma di segati, pannelli, lastre, ecc...tiDet
prodotti devono essere provveduti fra le piu scgitalita della categoria prescritta e non devoresgmtare
difetti incompatibili con l'uso cui sono destinatevono quindi essere di buona qualita, privi diuaho,
fessure, spaccature, nodi profondi, cipollatureshibw altri difetti. | prodotti a base di legno dui nel
seguito sono considerati al momento della loroifora ed indipendentemente dalla destinazione d’lisg
Direttore dei Lavori, ai fini della loro accettan® puo procedere ai controlli (anche parzialixampioni
della fornitura oppure richiedere un attestatoatiformita della stessa alle prescrizioni di seguitticate.
Per le prescrizioni complementari da considerare retazione alla destinazione d'uso (strutturale,
pavimentazioni, coperture, ecc.) si rinvia agli @gp articoli del presente capitolato ed alle presoni del

progetto.

Art. 70 - Prodotti per impermeabilizzazioni e per coperturane
1. Per prodotti per impermeabilizzazioni e copertueng si intendono quelli che si presentano sottm#&o
di:




membrane in fogli e/o rotoli da applicare a freddioa caldo, in fogli singoli o pluristrato;

prodotti forniti in contenitori (solitamente liquid/o in pasta) da applicare a freddo od a caldevamtuali
armature (che restano inglobate nello strato f)nafeno a formare in sito una membrana continua.

Le membranesi designano descrittivamente in base:

al materiale componente (esempio: bitume assidillerizzato, bitume polimero elastomeiofume
polimero plastomero, etilene propilene diene, eéleinil acetato, ecc.);

al materiale di armatura inserito nella membrareerfgio: armatura vetro velo, armatura poliammig
tessuto, armatura polipropilene film, armaturaralhio foglio sottile, ecc.);

al materiale di finitura della faccia superioreegf@pio: poliestere film da non asportare, poliegldéim da
non asportare, graniglie, ecc.);

al materiale di finitura della faccia inferiore ¢espio: poliestere non tessuto, sughero, allumioglid
sottile, ecc.).

| prodotti forniti in contenitorisi designano descrittivamente come segue:

mastici di rocce asfaltiche e di asfalto sintetico;

asfalti colati;

malte asfaltiche;

prodotti termoplastici;

soluzioni in solvente di bitume;

emulsioni acquose di bitume;

prodotti a base di polimeri organici.

| prodotti vengono di seguito considerati al moroet¢lla loro fornitura, le modalita di posa sonattate
negli articoli relativi alla posa in opera.

Il Direttore dei lavori ai fini della loro accettane puo procedere a controlli (anche parzialicampioni
della fornitura oppure richiedere un attestato oinformita della fornitura alle prescrizioni di sgg
indicate.

2. Le membrane per coperture di edifici in relaziolie strato funzionaleche vanno a costituire (esempid
strato di tenuta all'acqua, strato di tenuta @l'atrato di schermo e/o barriera al vapore,saprotezione
degli strati sottostanti, ecc.) devono risponddte prescrizioni del progetto e, in mancanza odow |

completamento, alle prescrizioni di seguito deitag|

a) Le membrane destinate a formare strati di sche/mbagriera al vapore devono soddisfare i requisiti

previsti dalla norma UNI 9380 per quanto concerne:

le tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezpassore);

2 Glj strati funzionali si intendono definiti comepdrtato nella norma UNI 8178

e
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i difetti, 'ortometria e la massa areica;

la resistenza a trazione;

la flessibilita a freddo;

il comportamento all'acqua;

la permeabilita al vapore d'acqua;

I'invecchiamento termico in acqua;

le giunzioni.

| prodotti non normati devono rispondere ai vatlichiarati dal fabbricante ed accettati dalla doee dei
lavori.

Le membrane rispondenti alle varie prescrizioniadelorma UNI 8629 in riferimento alle caratteribtc
precitate sono valide anche per questo impiego.

b) Le membrane destinate a formare strati di continuit diffusione o di egualizzazione della pressio
di vapore, di irrigidimento o ripartizione dei aari, di regolarizzazione, di separazione e/o0 sem@mnito o
drenante devono soddisfare i requisiti previstiedabrma UNI 9168 per quanto concerne:

le tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezgpessore);

difetti, ortometria e massa areica,

comportamento all'acqua;

invecchiamento termico in acqua.

| prodotti non normati devono rispondere ai valtidhiarati dal fabbricante ed accettati dalla doee dei
lavori. Le membrane rispondenti alle norme UNI 938QNI 8629 per le caratteristiche precitate sg
valide anche per questo impiego.

C) Le membrane destinate a formare strati di tendt@ial devono soddisfare i requisiti previsti dal
norma UNI 9168 per quanto concerne:

le tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezgpessore);

difetti, ortometria e massa areica,

resistenza a trazione ed alla lacerazione;

comportamento all'acqua;

le giunzioni devono resistere adeguatamente aliacine ed alla permeabilita all'aria.

| prodotti non normati devono rispondere ai vattichiarati dal fabbricante ed accettati dalla doee dei
lavori. Le membrane rispondenti alle norme UNI 938MNI 8629 per le caratteristiche precitate sg
valide anche per questo impiego.

d) Le membrane destinate a formare strati di tenlitcqglia devono soddisfare i requisiti previsti aal

a
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norma UNI 8629 (varie parti) per quanto concerne:

le tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezpassore);

difetti, ortometria e massa areica;

resistenza a trazione e alla lacerazione;

punzonamento statico e dinamico;

flessibilita a freddo;

stabilita dimensionale in seguito ad azione termica

stabilita di forma a caldo;

impermeabilita all'acqua e comportamento all'acqua;

permeabilita al vapore d'acqua,;

resistenza all'azione perforante delle radici;

invecchiamento termico in aria ed acqua;

resistenza all'ozono (solo per polimeriche e ptastiche);

resistenza ad azioni combinate (solo per polimereplastomeriche);

le giunzioni devono resistere adeguatamente aliacime ed avere impermeabilita all'aria.
| prodotti non normati devono rispondere ai vathighiarati dal fabbricante ed accettati dalla doee dei
lavori.

e) Le membrane destinate a formare strati di protezidevono soddisfare i requisiti previsti dall
norma UNI 8629 (varie parti) per quanto concerne:

le tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezpassore);

difetti, ortometria e massa areica;

resistenza a trazione e alle lacerazioni;

punzonamento statico e dinamico;

flessibilita a freddo;

stabilita dimensionali a seguito di azione termica;

stabilita di forma a caldo (esclusi prodotti a bdsBVC, EPDM, IIR);

comportamento all'acqua;

resistenza all'azione perforante delle radici;

invecchiamento termico in aria;

le giunzioni devono resistere adeguatamente alacine;

l'autoprotezione minerale deve resistere all'aztristacco.

| prodotti non normati devono rispondere ai vathighiarati dal fabbricante ed accettati dalla doee dei

o
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lavori.

3. Le membrane a base di elastomeri e di plastomlencate nel seguente punto a), sono utilizzate per
'impermeabilizzazione nei casi di cui al punb) e devono rispondere alle prescrizioni elencate| al
successivo punto).

Detti prodotti vengono considerati al momento déle fornitura. Per le modalita di posa si rimarglia
articoli relativi alla posa in opera.

a) Tipi di membrane:

membrane in materiale elastomefisenza armatura;

membrane in materiale elastomerico dotate di amaatu

membrane in materiale plastomefifiessibile senza armatura;

membrane in materiale plastomerico flessibile @ottiarmatura;

membrane in materiale plastomerico rigido (per gsemolietilene ad alta o bassa densita, reticataton,
polipropilene);

membrane polimeriche a reticolazione posticipgber esempio polietiiene clorosolfanato) atiot di
armatura;

membrane polimeriche accoppiate

b)  Classi di utilizz8:

Classe A- membrane adatte per condizioni eminentementélstéatiel contenuto (per esempio, bacini

dighe, sbarramenti, ecc.)

Classe B membrane adatte per condizioni dinamiche del cemdefper esempio, canali, acquedotti, ecc.)
Classe C -membrane adatte per condizioni di sollecitaizioneccaniche particolarmente gravose,
concentrate o no (per esempio, fondazioni, impiaditgtonti, gallerie, ecc.

Classe D membrane adatte anche in condizioni di intensasggpoe agli agenti atmosferici e/o alla luce

Classe E imembrane adatte per impieghi in presenza di materquinanti e/o aggressivi (per esempio,

3 Per materiale elastomerico si intende un mateghke sia fondamentalmente elastico anche a tempersiyperiori o inferiori a quelle di
normale impiego e/o che abbia subito un processetidblazione (per esempio gomma vulcanizzata).

4 Per materiale plastomerico si intende un materifle sia relativamente elastico solo entro un ialervdi temperatura corrispondente
generalmente a quello di impiego ma che non ahib@asalcun processo di reticolazione (come pemese cloruro di polivinile plastificato o
altri materiali termoplastici flessibili 0 gomme maulcanizzate).

® Trattasi di membrane polimeriche accoppiate o Iat®kulla faccia interna ad altri elementi avémtizioni di protezione o altra funzione
particolare, comungue non di tenuta. In questi, cagindo la parte accoppiata all'elemento poliroangermeabilizzante ha importanza
fondamentale per il comportamento in opera dellembrana, le prove devono essere eseguite sulla rmembome fornita dal produttore

® Nellutilizzo delle membrane polimeriche per imperhilizzazione, possono essere necessarie anchtetatiche comuni a pit classi. In
questi casi devono essere presi in consideraziotie quei fattori che nell'esperienza progettuale applicativa risultano di importanza
preminente o che per legge devono essere consitddirat
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discariche, vasche di raccolta e/o decantaziome).ec

Classe F -membrane adatte per il contatto con acqua potabdestanze di uso alimentare (per esempijo,

acquedotti, serbatoi, contenitori per alimenti,.ecc

C) Le membrane di cui al comma a) sono valide peinmglieghi di cui al comma b) purché rispettino |
caratteristiche previste nelle varie parti dellanma UNI 8898.

4. | prodotti forniti solitamente sotto forma di ligliio paste e destinati principalmente a realizztagi di
tenuta all'acqua, ma anche altri strati funziodella copertura piana - a secondo del materialgtgeste -
devono rispondere alle prescrizioni di seguito atgithte. | criteri di accettazione sono quelli oati
all'ultimo periodo del comma 1.

o Bitumi da spalmatura per impermeabilizzazigm solvente e/o emulsione acquosa): devo

rispondere ai limiti specificati, per i diversiiti@lle prescrizioni della norma UNI 4157-1987.

o Malte asfaltiche per impermeabilizzaziowevono rispondere alla norma UNI 5660;
o Asfalti colati per impermeabilizzaziordevono rispondere alla norma UNI 5654.
o Mastice di rocce asfaltiche per la preparazione ndalte asfaltiche e degli asfalti colatileve

rispondere alla norma UNI 4377
o Mastice di asfalto sintetico per la preparaziondlelenalte asfaltiche e degli asfalti colatiteve

rispondere alla norma UNI 4378

o Prodotti fluidi od in pasta a base di polimeri orgai (bituminosi, epossidici, poliuretanici, epossi

poliuretanici, epossi-catrame, polimetencatramdijmeaoi clorurati, acrilici, vinilici, polimeri isorerizzati):
devono essere valutati in base alle caratteristitis2guito dettagliate ed i valori devono sodaesfialimiti
riportati. Quando non sono riportati limiti si inde che valgono quelli dichiarati dal produttordlansua
documentazione tecnica ed accettati dalla direziaweri. | criteri di accettazione sono quelli iodii
all'ultimo periodo del comma 1 e, comunque, conficaiie norme UNI 9527 e UNI 9528.

a) .... Caratteristiche identificative del prodottdoarattolo (prima dell'applicazione):

—Viscosita in minimomisurata secondo

—Massa volumica kg/din

—Contenuto di non volatile % in massa.

—Punto di infiammabilita minimo %,

—Contenuto di ceneri massimo g/kg.

b) Caratteristiche di comportamento da verificareito & su campioni significativi di quanto realizzat
sito, conformemente alle norme UNI 9529, UNI 953011 9531, UNI 9532 e UNI 9533:

—spessore dello strato finale in relazione al quaintd applicato per ogni metro quadrato minimo mm,

D
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—Valore dell'allungamento a rottura minimo. %.

—Resistenza al punzonamento statico o dinamicticata@inimo N.
— Stabilita dimensionale a seguito di azione termieaiazione dimensionale massima in %.
—Impermeabilita allacqua, minima pressione di kPa.

—Comportamento all'acqua, variazione di massa massi %.

—Invecchiamento termico in aria a 70 °C, variaziatedla flessibilita a freddo tra prima e dopo |i

trattamento massimo °C.
—Invecchiamento termico in acqua, variazione ddiasibilita a freddo tra prima e dopo il trattanzen
massimo °C.

—per i valori non prescritti si intendono validi djuélichiarati dal fornitore ed accettati dalla elmione dei

lavori.

Art. 71 - Prodotti di vetro (lastre, profilati ad U e vetrrgssati)

1. Per prodotti di vetro s'intendono quelli ottenuailld trasformazione e lavorazione del vetro.

Detti prodotti - suddivisi in tre principali categ®, lastre piane, vetri pressati e prodotti di oseta
lavorazione - vengono di seguito considerati al moim della loro fornitura. La modalita di posa &ttata
nell’art. 110 del presente capitolato relativo @arazoni e serramenti. Il Direttore dei Lavori, fani della

loro accettazione, pud procedere a controlli (anuéeiali) su campioni della fornitura oppure rithére
un‘attestato di conformita della fornitura allegmrézioni indicate per le varie tipologie ai comsuiccessivi.
Per le definizioni rispetto ai metodi di fabbricaze, alle loro caratteristiche, alle seconde laziora,

nonché per le operazioni di finitura dei bordiairiferimento alle norme UNI vigenti, di seguitalicate per
le varie tipologie.

2. | vetri piani grezzisono quelli colati e laminati grezzi ed anche alisgrezzi traslucidi, incolori,
cosiddetti bianchi, eventualmente armati. Le laroahsioni saranno quelle indicate nel progetto.l@aitre
caratteristiche vale la norma UNI EN 572 — 19964t per edilizia”) che considera anche le modalita
controllo da adottare in caso di contestazionealbv di isolamento termico, acustico, ecc. saraquelli
derivanti dalle dimensioni prescritte, il fornitotemunichera i valori se richiesti.

3. | vetri piani luciditirati sono quelli incolori ottenuti per tiraturagecanica della massa fusa, che prese
sulle due facce, naturalmente lucide, ondulazidhigomeno accentuate non avendo subito lavorazibn
superficie. Le loro dimensioni saranno quelle iatécnel progetto. Per le altre caratteristiche lalleorma

UNI EN 572 che considera anche le modalita di adhetrda adottare in caso di contestazione. | vatiori

isolamento termico, acustico, ecc. sarannolliqaerivanti dalle dimensioni prescritte, fornitore

—+
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comunichera i valori se richiesti.

4. 1 vetri piani trasparenti floasono quelli chiari o colorati ottenuti per colatadrante galleggiamento s
un bagno di metallo fuso. Le loro dimensioni samaguoelle indicate nel progetto. Per le altre carsiche
vale la norma UNI EN 572-2 che considera anche taiita di controllo da adottare in caso
contestazione. | valori di isolamento termico, dicos ecc. saranno quelli derivanti dalle dimensig
prescritte, il fornitore comunichera i valori sehiesti.

5. | vetri piani tempratisono quelli trattati termicamente o chimicamenteniodo da indurre negli strat
superficiali tensioni permanenti. Le loro dimensi@aranno quelle indicate nel progetto. | valori
isolamento termico, acustico, ecc. saranno quediiventi dalle dimensioni prescritte, il fornitor
comunichera i valori se richiesti.

6. | vetri piani uniti al perimetrolo vetrocamera) sono quelli costituiti da due kaslir vetro tra loro unite
lungo il perimetro, solitamente con interposiziahein distanziatore, a mezzo di adesivi od altrmodo da
formare una o piu intercapedini contenenti ariaas disidratati. Le loro dimensioni, numero e tipzlel
lastre saranno quelle indicate nel progetto. Pattie caratteristiche vale la norma UNI 10593 dbkénisce
anche i metodi di controllo da adottare in casoatitestazione. | valori di isolamento termico, dicos ecc.
saranno quelli derivanti dalle dimensioni preseritt fornitore comunichera i valori se richiesti.

7. | vetri piani stratificatisono quelli formati da due o piu lastre di vetror® o piu strati interposti di
materia plastica che incollano tra loro le lastrgedro per l'intera superficie. Il loro spessoeeia in base al
numero ed allo spessore delle lastre costituergsi i dividono in base alla loro resistenza, a
sollecitazioni meccaniche come segue:

stratificati antivandalismo;

stratificati anticrimine;

stratificati antiproiettile.

Le dimensioni, numero e tipo delle lastre saranmellg indicate nel progetto. | valori di isolamemgomico,
acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle disi@m prescritte, il fornitore comunichera i valorse
richiesti.

8. | vetri piani profilati ad Usono dei vetri greggi colati prodotti sotto fornmaedrre con sezione ad U, co
la superficie liscia o lavorata, e traslucida ailsione. Possono essere del tipo ricotto (normal@®mprato
armati o non armati. Le dimensioni saranno queltecate nel progetto. Per le altre caratteristichkgono
le prescrizioni della norma UNI EN 1288-4, per Eatminazione della resistenza a flessione, e @jdella
norma UNI EN 572 che indica anche i metodi di aolidrin caso di contestazione.

9. | vetri pressati per vetrocemento armatossono essere a forma cava od a forma di canara. d'e
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dimensioni saranno quelle indicate nel progetta. IPecaratteristiche vale quanto indicato nella nmar

UNI 7440 che indica anche i metodi di controllacaso di contestazione.

Art. 72 - Prodotti diversi (sigillanti, adesivi, geotessili)

| prodotti sigillanti, adesivi e geotessili, di s#g descritti, sono considerati al momento detimitura. II

Direttore dei lavori ai fini della loro accettazemnpuo procedere ai controlli (anche parziali) ampioni

della fornitura oppure richiedere un attestatoatiformita della stessa alle prescrizioni di seguitticate.

Per il campionamento dei prodotti ed i metodi divar si fa riferimento ai metodi UNI esistenti.

Per sigillanti si intendono i prodotti utilizzatepriempire, in forma continua e durevole, i giung elementi
edilizi (in particolare nei serramenti, nelle paesterne, nelle partizioni interne, ecc.) con fane di tenuta
all'aria, all'acqua, ecc... Oltre a quanto specificagél progetto, o negli articoli relativi alla destzione

d'uso, i sigillanti devono rispondere alla classifione ed ai requisiti di cui alla norma UNI ISQ600

nonché alle seguenti caratteristiche:

compatibilita chimica con il supporto al quale salastinati;

diagramma forza - deformazione (allungamento) cditip@ con le deformazioni elastiche del supporto
guale sono destinati;

durabilita ai cicli termoigrometrici prevedibili e condizioni di impiego intesa come decadimenétied
caratteristiche meccaniche ed elastiche tale dgregiudicare la sua funzionalita;

durabilita alle azioni chimico - fisiche di agerdggressivi presenti nell'atmosfera o nell'ambiedite
destinazione.

Il soddisfacimento delle prescrizioni predettersende comprovato quando il prodotto risponde aggito

od alle norme UNI 9611, UNI EN ISO 9047, UNI EN 130563, UNI EN ISO 10590, UNI EN ISO 10591

UNI EN ISO 11431, UNI EN ISO 11432, UNI EN 27389NUEN 27390, UNI EN 28339, UNI EN 28340
UNI EN 28394, UNI EN 29046, UNI EN 29048 e/o in pesso di attestati di conformita; in loro mancan
si fa riferimento ai valori dichiarati dal produtéoed accettati dalla direzione dei lavori.

Per adesivi si intendono i prodotti utilizzati garcorare un elemento ad uno attiguo, in forma peemia,

resistendo alle sollecitazioni meccaniche, chimigoe. dovute all'ambiente ed alla destinazionsod'8ono

inclusi in detta categoria gli adesivi usati in egdi rivestimenti di pavimenti e pareti o per ialtsi e per

diversi supporti (murario, ferroso, legnoso, ec8gno invece esclusi gli adesivi usati durantertalpzione

di prodotti o componenti. Oltre a quanto specibicael progetto, o negli articoli relativi alla destzione

d'uso, gli adesivi devono rispondere alle seguamatteristiche:

compatibilita chimica con il supporto al quale salastinati;

a
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durabilita ai cicli termoigrometrici prevedibili he condizioni di impiego intesa come decadimergted

caratteristiche meccaniche tale da non pregiudiedao funzionalita;

durabilita alle azioni chimico - fisiche dovute agenti aggressivi presenti nell'atmosfera o netilante di
destinazione;

caratteristiche meccaniche adeguate alle solléaitagreviste durante I'uso.

Il soddisfacimento delle prescrizioni predetfieintende comprovato quando il prodottgoisde alle

seguenti norme UNI:

- UNI EN 1372, UNI EN 1373, UNI EN 1841, UNI EN 1902NI EN 1903, in caso di adesivi per

rivestimenti di pavimentazioni e di pareti;

- UNI EN 1323, UNI EN 1324, UNI EN 1346, UNI EN 134@NI EN 1348, in caso di adesivi per

piastrelle:;

- UNI EN 1799 in caso di adesivi per strutture dceatruzzo.

In alternativa e/o in aggiunta soddisfacimento el@liescrizioni predette si intende comprovato qaahd
prodotto & in possesso di attestati di conformitdpro mancanza si fa riferimento ai valori diataia dal
produttore ed accettati dalla direzione dei lavori.

4. Per geotessili si intendono i prodotti utilizzagirgostituire strati filtranti, di separazione, tammento,
drenaggio in opere di terra (rilevati, scarpateds, giardini, ecc.) ed in coperture. Si distingum:

tessuti (UNI sperimentale 8986): stoffe realizaateecciando due serie di fili (realizzando ord#ttrama);
non tessuti (UNI 8279): feltri costituiti da fibefilamenti distribuiti in maniera casuale, lega# loro con
trattamento meccanico (agugliatura) oppure chinfiogpregnazione) oppure termico (fusione). Si hann
non tessuti ottenuti da fiocco o da filamento amundi

(Sono esclusi dal presente articolo i prodottiiysett realizzare componenti piu complessi).

Quando non e specificato nel progetto, o neglcalitirelativi alla destinazione d'uso, si intenddomiti
rispondenti alle seguenti caratteristiche:

tolleranze sulla lunghezza e larghezza: £ 1%;

spessore: + 3%;

resistenza a trazione ............ (non tessuti: UNI 8279;—

resistenza a lacerazione ............ (non tessuti: UNB82B; tessuti 7275);

resistenza a perforazione con la sfera ............... (nesui UNI 8279 — 11; tessuti: UNI 5421);
assorbimento dei liquidi............ (non tessuti: UNI 8279);

ascensione capillare.......... . (non tessuti: UNI 8278;

variazione dimensionale a caldo.......... (non tessutii BAY9 — 12);

10
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permeabilita all'aria............ (non tessuti: UNI 8279 3}

Il soddisfacimento delle prescrizioni predetterdende comprovato quando il prodotto risponde radieme
UNI sopra indicate e/o e in possesso di attestatomformita; in loro mancanza valgono i valori li&rati
dal produttore ed accettati dalla direzione debtav

Dovra inoltre essere sempre specificata la natweh pdlimero costituente (poliestere, polipropilen
poliammide, etc...).

Per i non tessuti dovra essere precisato:

se sono costituiti da filamento continuo o da facc

se il trattamento legante € meccanico, chimicomit®;

il peso unitario.

Art. 73 - Infissi

1. Si intendono per infissi gli elementi aventi la fione principale di regolare il passaggio di peeso
animali, oggetti e sostanze liquide o gassose r@udei'energia tra spazi interni ed esterni dgjioismo
edilizio o tra ambienti diversi dello spazio interDetta categoria comprende: elementi fissi (ticefisse
non apribili) e serramenti (cioé con parti apribilGli stessi si dividono, inoltre, in relaziondaaloro
funzione, in porte, finestre e schermi. Per la tealegia specifica dei singoli elementi e delledqgrarti
funzionali in caso di dubbio si fa riferimento alteorma UNI 8369. | prodotti di seguito indicati sor
considerati al momento della loro fornitura e leolonodalita di posa sono sviluppate nell'art. 1D
presente capitolato relativo alle vetrazioni edsarramenti. Il Direttore dei lavori, ai fini dellepro
accettazione, puo procedere ai controlli (anchei@gr su campioni della fornitura, oppure richieglain
attestato di conformita della fornitura alle prégoni di seguito indicate.

2. Le luci fisse devono essere realizzate nella formedde dimensioni e con i materiali indicate nedegdjno
di progetto. In mancanza di prescrizioni (od insereza di prescrizioni limitate) queste devono comuien
nel loro insieme (telai, lastre di vetro, eventuadicessori, ecc.), resistere alle sollecitazioncaariche
dovute all'azione del vento od agli urti e garanta tenuta all'aria, all'acqua e la resistenageato. Quanto
richiesto dovra garantire anche le prestazionisdlamento termico e acustico, comportamento aldw®g
resistenza a sollecitazioni gravose dovute adit@ttsportive, atti vandalici, etc... Le prestaziomegette
dovranno essere garantite con limitato decadimemiotempo. Il Direttore dei lavori potra procede
all'accettazione delle luci fisse mediante i criseguenti:

- mediante il controllo dei materiali costituentitdlaio, il vetro, gli elementi di tenuta (guarnigip
sigillanti) piu eventuali accessori, e medianteahtrollo delle caratteristiche costruttive e dédl@orazione
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del prodotto nel suo insieme e/o dei suoi compan@nt particolare trattamenti protettivi di legng

rivestimenti dei metalli costituenti il telaio, $atta esecuzione dei giunti, ecc...);

- mediante l'accettazione di dichiarazioni di confibéndella fornitura alle classi di prestazione gqua

tenuta all'acqua e all'aria, resistenza agli ed;. (comma 3 del presente articolo, punto b)alligrove
potra anche chiedere la ripetizione in caso di aublzontestazione.

Le modalita di esecuzione delle prove saranno eudifinite nelle relative norme UNI per i serrament

(comma 3).

3. | serramenti interni ed esterni (finestre, porteesditre, e similari) devono essere realizzati sedpda
prescrizioni indicate nei disegni costruttivi o0 aamjue nella parte grafica del progetto. In mancattze
prescrizioni (od in presenza di prescrizioni lire)a questi devono comunque essere realizzati itontale
da resistere, nel loro insieme, alle sollecitazioeccaniche e degli agenti atmosferici e da canmteb per la
parte di loro spettanza, al mantenimento negli antbidelle condizioni termiche, acustiche, luminodie
ventilazione, ecc.; le funzioni predette devon@essnantenute nel tempo.

a. |l Direttore dei lavori potra procedere all'acceitt@e dei serramenti mediante:

- il controllo dei materiali che costituiscono l'argd il telaio ed i loro trattamenti preservanti ieg
rivestimenti;

- il controllo dei vetri, delle guarnizioni di tenugZo sigillanti, e degli accessori;
- il controllo delle sue caratteristiche costruttive, particolare dimensioni delle sezioni resisten
conformazione dei giunti, delle connessioni reaiezmeccanicamente (viti, bulloni, ecc.) o per edea
(colle, adesivi, ecc.) e comunque delle parti edste che direttamente influiscono sulla resistgen
meccanica, tenuta all'acqua, all'aria, al vengylke altre prestazioni richieste.
b. Il Direttore dei lavori potra, altresi, procedetBaacettazione della attestazione di conformitdade
fornitura alle prescrizioni indicate nel progetter pe varie caratteristiche od in mancanza a quilseguito
riportate. Per le classi non specificate valgomalori dichiarati dal fornitore ed accettati datlmezione dei
lavori.

1) Finestre:

- isolamento acustico (secondo la norma UNI 82045s# ........ ;

- tenuta all'acqua, all'aria e resistenza al ventisufate rispettivamente secondo le norme UNI E
1027 — UNI EN 12208; UNI EN 1026 — UNI EN 12207 BILEN 12210/1);

- resistenza meccanica (secondo le norme UNI 9138\ddEN 107-1983);
2) Porte interne

- tolleranze dimensionali altezza, larghezza, spessartogonalita (misurate secondo norma UNI E

=,

z

=N

N




70
1529); planarita (misurata secondo norma UNI EN30);

- resistenza all'urto corpo molle (misurata secoadwmima UNI 8200);

- resistenza al fuoco (misurata secondo la normaENNL634);

- resistenza al calore per irraggiamento (misuratarsto la norma UNI 8328);

3) Porte esterne

- tolleranze dimensionali altezza, larghezza, spessartogonalita (misurate secondo norma UNI E
1529); planarita (secondo norma UNI EN 1530).

- tenuta all'acqua, aria, resistenza al vento (miaw@condo le norme UNI EN 1027 e UNI EN 1220
UNI EN 1026 e UNI EN 12208; UNI EN 12110);

- resistenza all'antintrusione (secondo la norma 28%0);

L'attestazione di conformita dovra essere compeosiatidonea certificazione e/o documentazione.

N

4. Gli schermi (tapparelle, persiane, antoni) con fome prevalentemente oscurante devono essere

realizzati nella forma, nelle dimensioni e con ihteriale indicati nel disegno di progetto. In marezadi
prescrizioni o in caso di prescrizioni insufficiedd schermo deve comunque resistere, nel suenresi alle
sollecitazioni meccaniche (vento, sbattimenti, eed. agli agenti atmosferici, mantenendo nel temhggao
funzionamento.

a. |l Direttore dei lavori dovra procedere all'acceibme degli schermi mediante:

- il controllo dei materiali che costituiscono lo samo e dei loro rivestimenti;

- il controllo dei materiali costituenti gli accessefo organi di manovra,

- la verifica delle caratteristiche costruttive deliohermo, principalmente dimensioni delle sezioni

resistenti, conformazioni delle connessioni reaigzmeccanicamente (viti, bulloni, ecc.) o per adea
(colle, adesivi, ecc.) e comunque delle parti cirettdmente influiscono sulla resistenza meccamcsg
durabilita agli agenti atmosferici.

574

b. Il Direttore dei lavori potra, altresi, procedeléaacettazione mediante attestazione di conformita

della fornitura alle caratteristiche di resistenm@eccanica, comportamento agli agenti atmosfe
(corrosioni, cicli con lampade solari, camere clictee, ecc.). L'attestazione dovra essere compostat
idonea certificazione e/o documentazione. Per guaahcerne requisiti e prove € comunque possiaiie {
riferimento alla norma UNI 8772.

PARTE Il - MODALITA DI ESECUZIONE
A) Scauvi, rilevati, fondazioni e demolizioni

Art. 74 - Demolizioni e rimozioni

rici
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Prima dell'inizio dei lavori di demolizien € obbligatorio procedere alla verifica del@ndizioni

di conservazione e stabilita delle strutture da aem In funzione del risultato dell'indagine siggedera
poi all'esecuzione delle opere di rafforzamentoi @uhtellamento necessarie ad evitare crolli impigiv
durante la demolizione.

Le demolizioni di murature, calcestruzzi, etc..., gaaziali che complete, devono essere eseguiteaaiela
dall'alto verso il basso e con le necessarie p&oay in modo tale da prevenire qualsiasi infortuagli
addetti al lavoro, non danneggiare le residue mugatd evitare incomodi o disturbo.

La successione dei lavori deve essere indicatanimpposito programma firmato dall’appaltatore e idal
direzione lavori e deve essere a disposizione dgagittori di lavoro.

E assolutamente vietato gettare dall'alto materiajjenere, che invece devono essere trasportatidati in
basso tramite opportuni canali il cui estremo iofer non deve risultare a distanza superiore ai dam
piano raccolta.

E assolutamente vietato sollevare polvere, pettamtd le murature quanto i materiali di risulta Gono
essere opportunamente bagnati.

Durante le demolizioni e le rimozioni I'Appaltatodovra provvedere alle puntellature eventualme
necessarie per sostenere le parti che devono peremandovra procedere in modo da non deteriora
materiali risultanti, i quali devono potersi ancargiegare nei limiti concordati con la direziong thvori,
sotto pena di rivalsa di danni a favore della stagiappaltante.

Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insinacabile della direzione dei lavori, devono ess¢
opportunamente puliti, custoditi, trasportati edlioati nei luoghi di deposito che verranno indicddilla

Direzione stessa, usando cautele per non dannkggsa nella pulizia sia nel trasporto sia

nell’assestamento, e per evitarne la dispersione.

Detti materiali restano tutti di proprieta dellazbne appaltante, la quale potra ordinare all'Rpfmae di
impiegarli in tutto od in parte nei lavori appaltai sensi dell'art. 36 del vigente Cap. Gen.45/Q0, con i
prezzi indicati nell'elenco del presente capitolato

| materiali di scarto provenienti dalle demolizio® rimozioni devono essere sempre traspor
dall'Appaltatore fuori del cantiere nei punti inglicod alle pubbliche discariche.

Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti edeallimensioni prescritte. Quando, anche per mancdnz
puntellamenti o di altre precauzioni, venissero ol altre parti od oltrepassati i limiti fissate parti
indebitamente demolite saranno ricostruite e ri@@ssipristino a cura e spese dell'’Appaltatorezaealcun

compenso,.

nte
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B) Strutture di Murature, Calcestruzzo, Acciaio, Legno

Art. 75 - Opere e strutture di muratura

1. Malte per murature

Tutte le diverse tipologie di malte possono esagligzate per murature. Nel dettaglio:

- le malte aeree, ottenute da gesso o calci aerlee (@aa in zolle o idrata) piu sabbia e acqua;

- le malte idrauliche, ottenute da calci eminentemé@itauliche o agglomerati cementizi piu sabbia €
acqua oppure da calce aerea piu pozzolana ed acqua;

- le malte idrauliche plastiche, ottenute da calcinemtemente idrauliche ed agglomerati cementi
plastici piu sabbia ed acqua;

- le malte cementizie, ottenute da cementi piu saddbiacqua;

- le malte bastarde, ottenute da due o piu legantsg@bbia ed acqua;

- le malte additivate, ottenute dalle precedenti engilil un additivo.

L'acqua e la sabbia per la preparazione degli ithdagono possedere i requisiti e le caratteristi@tniche
di cui agli articoli 70 e 71.

La dosatura dei componenti dovra avvenire iamee apposite casse di dosaggio, evitanddodne
approssimativi quali il cosiddetto “a numero digial.

| quantitativi dei materiali da impiegare per larmquosizione delle malte per muratura, secondo lecpéari
indicazioni che potranno essere imposte dalla inez lavori o stabilite nell’elenco prezzi, dovrann
rispondere alle prescrizioni di seguito riportate.

Malta magra per murature

o con calce aerea spenta in pasta

- calce aerea spenta in pasta: 0,32 md1Q kQ);
- sabbia 0,96 mc.;

o con calce idraulica in polvere

- calce idraulica in polvere 324 kg.;

- sabbia 1,08 mc.;

o con cemento di tipo 325

- cemento tipo 364 kg.;

- sabbia 1,04 mc.;

Malta grassa per murature

o con calce aerea spenta in pasta

o]
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- calce aerea spenta in pasta 0,36 mc. [J470 kg);
- sabbia 0,90 mc.;

o calce idraulica in polvere

- calce idraulica in polvere 412 Kkg;

- sabbia 1,03 mc.;

o con cemento tipo 325

- cemento tipo 400 kg;

- sabbia 1,00 mc.

L'impiego di malte premiscelate e premiscelate a@nconsentito, purché ogni fornitura sia accomptsy
da una dichiarazione del fornitore attestante ulpgo della malta, il tipo e la quantita dei legamtdegli
eventuali additivi. Ove il tipo di malta non rientra quelli sopra elencati, il fornitore dovra tificare con
prove ufficiali anche le caratteristiche di resigt® della malta stessa. Le modalita per la detexione
della resistenza a flessione e a compressione deléee sono stabilite dalla norma UNI EN 1015-]
“Metodi di prova per malte per opere murarie. Dmieazione della resistenza a flessione e a compress
della malta indurita”. Per altre caratteristichelgeontenuto d’aria, resistenza alla penetraziertempi di
inizio e fine presa si fara riferimento alle nortddll 7121 “Malta normale. Determinazione del content
d’aria” ed UNI 7927 “Malta. Determinazione dellssigenza alla penetrazione e dei tempi di inizilne
presa’.

Malte di proporzioni diverse nella composizionepgtto a quelle sopra indicate, confezionate aicome
additivi e preventivamente sperimentate, possoseresitenute equivalenti a quelle sopra indicaigara
la loro resistenza media a compressione risultiinfamiore ai valori di cui al DM n. 103/87.

2. Murature in genere: criteri generali per I'esecun

Nelle costruzioni delle murature in genere verrgataula perfetta esecuzione degli spigoli, delléeyo
piattabande, archi e verranno lasciati tutti i Issee incavi, sfondi, canne e fori per:

- ricevere le chiavi e i capichiave delle volte, @ficoraggi delle catene e delle travi a doppio T;
testate delle travi (di legno, di ferro); le piette taglio e quanto altro non venga messo in ogerante la
formazione delle murature;

- il passaggio delle canalizzazioni verticali (tuhipali, dell'acqua potabile, canne di stufe e gami
scarico acqua usata, immondizie, ecc.);

- per il passaggio delle condutture elettriche, iftai e di illuminazione;

- le imposte delle volte e degli archi;

e
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- gli zoccoli, dispositivi di arresto di porte e fstee, zanche, soglie, ferriate, ringhiere, davanz

ecc...
Quanto detto, in modo che non vi sia mai bisognecdipellare le murature gia eseguite.

La costruzione delle murature deve iniziarsi e @goge uniformemente, assicurando il perfet
collegamento sia con le murature esistenti siéeferie parti di esse.

I mattoni, prima del loro impiego, dovranno esdagignati fino a saturazione per immersione prolungat
appositi bagnarole e mai per aspersione.

Essi dovranno mettersi in opera con i giunti alkéred in corsi ben regolari e normali alla supsefi
esterna; saranno posati sopra un abbondante diratalta e premuti sopra di esso in modo che laam
rifluisca intorno e riempia tutte le commessure.

La larghezza dei giunti non dovra essere maggio8ené minore di 5 mm.

| giunti non verranno rabboccati durante la costme per dare maggiore presa all'intonaco od ¢
stuccatura col ferro.

Le malte da impiegarsi per I'esecuzione delle nueatiovranno essere passate al setaccio per esftare
giunti fra i mattoni riescano superiori al limitetdlleranza fissato.

Le murature di rivestimento saranno fatte a coesieballineati e dovranno essere opportunamentegedé
con la parte interna.

Se la muratura dovesse eseguirsi con paramengiaa(eortina) si dovra avere cura di sceglierelgpéacce
esterne i mattoni di migliore cottura, meglio fotma di colore piu uniforme, disponendoli con pége
regolarita e ricorrenza nelle commessure orizzprdéiernando con precisione i giunti verticali. dunesto
genere di paramento i giunti non dovranno averghlezza maggiore di 5 mm e, previa loro raschiagur
pulitura, dovranno essere profilati con malta iticauo di cemento, diligentemente compressa ealiaaon
apposito ferro, senza sbavatura.

Le sordine, gli archi, le piattabande e le volterdono essere costruite in modo che i mattoni sgamopre
disposti in direzione normale alla curva dell'idivaso e la larghezza dei giunti non dovra mai ereed5
mm all'intradosso e 10 mm all'estradosso.

All'innesto con muri da costruirsi in tempo sucoesslovranno essere lasciate opportune ammorsatur
relazione al materiale impiegato.

I lavori di muratura, qualunque sia il sistema ngsivo adottato, debbono essere sospesi nei pafiagklo,
durante i quali la temperatura si mantenga, petenwk, al disotto di zero gradi centigradi.

Quando il gelo si verifichi solo per alcune orelaelotte, le opere in muratura ordinaria possorseres

eseguite nelle ore meno fredde del giornarche al distacco del lavoro vengano adotb@iportuni

al

alla




75
provwedimenti per difendere le murature dalog notturno.

Le facce delle murature in malta dovranno esseratenate bagnate almeno per giorni 15 dalla loro

ultimazione od anche piu se sara richiesto datkzdine dei Lavori.

Le canne, le gole da camino e simili, saranno extate a grana fina; quelle di discesa delle immzuele
saranno intonacate a cemento liscio. Si potra ardiohe tutte le canne, le gole, ecc., nello spesk® muri
siano lasciate aperte sopra una faccia, temporargamanche per tutta la loro altezza; in quedi, ¢k
tramezzo di chiusura si eseguira posteriormente.

Le impostature per le volte, gli archi, ecc. devessere lasciate nelle murature sia con gli adiintduso,
sia col costruire l'origine delle volte e deglitdra sbalzo mediante le debite sagome, seconddauarnra
prescritto.

La direzione dei lavori stessa potra ordinare clile siperture di vani di porte e finestre siandawalti degli
architravi (cemento armato, acciaio) delle dimemsahe saranno fissate in relazione alla luce dei,vallo
spessore del muro e al sovraccarico.

Nel punto di passaggio fra le fondazioni entroaesrla parte fuori terra sara eseguito un opporsiraio
(impermeabile, drenante, ecc.) che impedisca dditasper capillarita.

3. Murature portanti

a) Tipologie e caratteristiche tecniche

Per le murature portanti si dovra fare riferimeatle «Norme tecniche per la progettazione, eseoeze®
collaudo degli edifici in muratura» contenute nélD. 103/87 e relativa circolare di istruzione &elrvizio
Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei LLRP30787 ed alle «<Norme tecniche per la costruziong
zone sismiche» contenute nel DM LLPP 16 gennaid {8%ra in poi DM 16.01.96). In particolare vann
tenute presenti le seguenti prescrizioni.

Muratura costituita da elementi resistenti artifgi

Detta muratura € costituita da elementi che noa delvono fornire garanzie di solidita statico -ttstirale,
ma, se richiesto, anche ottime qualita dal puntweista dell'isolamento termico, dell’inerzia terrajcdella
traspirabilita, dell'isolamento acustico, della istésnza al fuoco. Tali elementi, in genere di forn
parallelepipeda, sono legati tra loro mediante analposti in opera in strati regolari di spessomtante.
Gli elementi resistenti possono essere di:

- laterizio normale;

- laterizio alleggerito in pasta;

- calcestruzzo normale;

- calcestruzzo alleggerito.
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Gli elementi resistenti artificiali possoncssere dotati di fori in direzione normale al piatioposa

(elementi a foratura verticale) oppure in direzipaeallela (elementi a foratura orizzontale).

Muratura costituita da elementi resistenti naturali

Detta muratura e costituita da elementi di pieggati tra di loro tramite malta.

Le pietre, da ricavarsi in genere dall'abbatito di rocce, devono: essere non friabili o staildae
resistenti al gelo, nel caso di murature esposettdimente agli agenti atmosferici.

Non devono, altresi, contenere in misura senssiogtanze solubili o residui organici.

Le pietre devono presentarsi monde di cappellaecidi parti alterate o facilmente rimovibili; devong
possedere sufficiente resistenza, sia allo stafatés che bagnato, e buona adesivita alle malte.

In particolare gli elementi devono possedemequisiti minimi di resistenza determinabdecondo le
modalita descritte nell'allegato 1 del citato DMLA3/87.

L'impiego di elementi provenienti da murature esiité subordinato al soddisfacimento dei requssifira
elencati ed al ripristino della freschezza dellgestici a mezzo di pulitura e lavaggio delle sujpedtesse.

Le murature formate da elementi resistenti natsialistinguono nei seguenti tipi:

o muratura di pietra non squadrata composta conapietrdi cava grossolanamente lavorato, posto
opera in strati pressoché regolari;

o muratura listata: costituita come la muratura ietai non squadrata, ma intercalata da fasce
conglomerato semplice o armato oppure da ricongzontali costituiti da almeno due filari in latzo
pieno, posti ad interasse non superiore arlg@ estesi a tutta la lunghezza ed a tutto lo spes&b muro;

o muratura di pietra squadrata: composta con pigtigedmetria pressoché parallelepipeda poste
opera in strati regolari.

b) Particolari costruttivi

L'edificio a uno o piu piani in muratura portantevd essere concepito come una struttura tridimeakso
costituita da singoli sistemi resistenti collegeadi di loro e con le fondazioni e disposti in mathoresistere
alle azioni verticali ed orizzontali.

Dovranno, pertanto, essere rispettate le presaridicseguito riportate.

o Collegamenti

| sistemi di elementi piani sopraddetti devono ess@portunamente collegati tra loro.

A tal fine tutti i muri saranno collegati:

- al livello dei solai mediante cordoli ed opporturcatenamenti;

- tra di loro, mediante ammorsamenti lungo le intas@ verticali.

Nella direzione di tessitura dei solai la funziaheollegamento potra essere espletata dai selssigburché
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adeguatamente ancorati alla muratura.

Il collegamento tra la fondazione e la strutturaelevazione sara di norma realizzato mediante tordio
calcestruzzo armato disposto alla base di tuttaueature verticali resistenti, di spessore paruellg della
muratura di fondazione e di altezza non inferidie raeta di detto spessore.

o Cordoli

In corrispondenza dei solai di piano e di coperiucardoli saranno realizzati prevalentemente imeeto

armato ed avranno una larghezza pari ad almendell® muratura sottostante, e comunque non ing@o
12 cm, ed una altezza almeno pari a quella delcs@acomunque non inferiore alla meta dello spresdel

muro.

Per i primi tre orizzontamenti, a partire dall'alkarmatura minima dei cordoli dovra essere almeo a 6
cn? e dovra avere un diametro non inferiore a 12 mnitaD&rmatura sara poi aumentate2dim’ a piano
per ogni piano sottostante gli ultimi tre.

La stessa armatura dovra essere prevista nel codiddase interposto tra la fondazione e la straitio

elevazione.

In ogni caso, le predette armature non dovranmiiai® inferiori allo 0,6% dell'area del cordolo.

Le staffe devono essere costituite da tondi di diaonnon inferiore a 6 mm poste a distanza nonrgsupea

30 cm.

Per edifici con piu di 6 piani, entro e fuori terfarmatura dei cordoli sara costituita da tonoh diametro
non inferiore a 14 mm e staffe con diametro noariofe a 8 mm.

Negli incroci a L le barre dovranno ancorarsi netdolo ortogonale per almeno 40 diametri; lo sqoac
delle barre dovra sempre abbracciare l'intero spestel cordolo.

o Incatenamenti orizzontali interni

Gli incatenamenti orizzontali interni, aventi loopo di collegare i muri paralleli della scatola ama ai
livelli dei solai, devono essere realizzati per nwezli armature metalliche. Tali incatenamenti doxaa
avere le estremita efficacemente ancorate ai dordol

Nella direzione di tessitura del solaio possonoemssomessi gli incatenamenti se il collegamenta
assicurato dal solaio stesso.

In direzione ortogonale al senso di tessitura dilig gli incatenamenti orizzontali saranno obligaper

solai con luce superiore ai 4ybe saranno costituiti da armature con una sezidatetpari a 4 cfper ogni
campo di solaio.

o Spessori minimi dei muri

Lo spessore dei muri non potra essere inferiosegienti valori:
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- muratura in elementi resistenti artificiali pieni 2 tm;
- muratura in elementi resistenti artificiali semipgie 20 cm;

- muratura in elementi resistenti artificiali forati 25 cm;

- muratura di pietra squadrata 24 cm;

- muratura listata 40 cm;

- muratura di pietra non squadrata 50 cm.

C) Coperture, pareti, pavimenti e rivestimenti

Art. 76 - Opere di impermeabilizzazione

1. Per opere di impermeabilizzazione si intendono lguethe servono a limitare (o ridurre entro valg
prefissati) il passaggio di acqua (sotto formailiguo gassosa) attraverso una parte dell'edifipareti,
fondazioni, pavimenti controterra etc...) o comumndm scambio igrometrico tra ambienti. Esse sidtino
in:

— impermeabilizzazioni costituite da strati contiwidiscontinui) di prodotti;

— impermeabilizzazioni realizzate mediante la forroaeidi intercapedini ventilate.

2. Le impermeabilizzazioni, si intendono suddivisdenekguenti categorie:

a) impermeabilizzazioni di coperture continue o digoure;

b) impermeabilizzazioni di pavimentazioni;

c) impermeabilizzazioni di opere interrate;

d) impermeabilizzazioni di elementi verticali (nonalita d'acqua).

3. Per la realizzazione delle diverse categorie $izpdiranno i materiali e le modalita indicate neatri
documenti progettuali, ove non siano specificatedattaglio nel progetto od a suo completamento
rispetteranno le prescrizioni seguenti:

- per le impermeabilizzazioni di coperture, vedetiali 106 e 107.

- per le impermeabilizzazioni di pavimentazioni, vedart. 112.

- per la impermeabilizzazione di opere interrate atple prescrizioni seguenti:

a) per le soluzioni che adottino membrane in foglimmlo si sceglieranno i prodotti che per resiséen
meccanica a trazione, agli urti ed alla lacerazimeglio si prestano a sopportare I'azione del nadtedi
reinterro (che comunque dovra essere ricollocato leodovute cautele) le resistenze predette padrarn
essere raggiunte mediante strati complementadigdootezione ed essere completate da soluziomjuzde
per ridurre entro limiti accettabili, le azioniidsetti, muffe, radici e sostanze chimiche presgeitterreno.

Inoltre durante la realizzazione si curerge dfisvolti, punti di passaggio di tubaziomtc... siano
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accuratamente eseguiti onde evitare sollecitazimealizzate o provocare distacchi e punti

infiltrazione.

b) per le soluzioni che adottano prodotti rigidi istt@, fogli sagomati e similari (con la formaziatie
interspazi per la circolazione di aria) si operepéne indicato nella precedente lettera a) ciraedéstenza
meccanica. Per le soluzioni ai bordi e nei puntiatfraversamento di tubi, ecc. si eseguira con tars
soluzione adottata in modo da non costituire pdintifiltrazione e di debole resistenza meccanica.

C) per le soluzioni che adottano intercapedini di ariaurera la realizzazione della parete piu eatéan
contatto con il terreno) in modo da avere continuéd adeguata resistenza meccanica. Al for
dell'intercapedine si formeranno opportuni drenatgdi'acqua che limitino il fenomeno di risalitapdiare
nella parete protetta.

d) per le soluzioni che adottano prodotti applicatidi od in pasta si sceglieranno quelli che possied
caratteristiche di impermeabilita ed anche di tesiza meccanica (urti, abrasioni, lacerazioni)resstenze
predette potranno essere raggiunte mediante straiplementari e/o di protezione ed essere complekat
soluzioni adeguate per ottenere valori accettdbitesistenza ad agenti biologici quali radici,etis muffe,
ecc. noncheé di resistenza alle possibili sostah#aiche presenti nel terreno. Durante I'esecuzgreirera
la corretta esecuzione di risvolti e dei bordi, ctedndei punti particolari quali passaggi di tubagietc..., in
modo da evitare possibili zone di infiltrazione edtstacco. La preparazione del fondo, l'eventu
preparazione del prodotto (miscelazioni, ecc.) ledatita di applicazione ivi comprese le condizio
ambientali (temperatura ed umidita) e quelle durgzza saranno quelle indicate dal produttore relia
documentazione tecnica ed accettate dalla direzlenkavori.

e) per le impermeabilizzazioni di elementi verticatoQ risalita d'acqua) si eseguiranno str
impermeabili (o drenanti) che impediscano o ridacahminimo il passaggio di acqua per capillaréeg.
Gli strati si eseguiranno con fogli, prodotti spatin malte speciali, ecc. curandone la continuitéa e
collocazione corretta nell'elemento. L'utilizzo efitrattori di umidita per murature, malte specgli altri
prodotti similari, sara ammesso solo con prodattpivata efficacia ed osservando scrupolosamemnts
indicazioni del progetto e del produttore per lloealizzazione.

4. |l Direttore dei lavori per la realizzazione debigere di impermeabilizzazione operera come segue:

a) nel corso dell'esecuzione dei lavori, con riferitoeai tempi e alle procedure, verifichera via vine ¢
I materiali impiegati e le tecniche di posa siaffietévamente quelle prescritte ed inoltre almerey gli
strati piu significativi verifichera che il risulia finale sia coerente con le prescrizioni di ptomees
comunqgue con la funzione attribuita all'elemengirato considerato. In particolare verifichera:

- i collegamenti tra gli strati;
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- la realizzazione di giunti/ sovrapposizioni deing®li prodotti costituenti uno strato;

- I'esecuzione accurata dei bordi e dei punti pdaicove sono richieste lavorazioni in sito.

Per quanto applicabili verifichera con semplici outtda cantiere:

- le resistenze meccaniche (punzonamenti, resistefleasione, etc...);

- la impermeabilita dello strato di tenuta all'acqua;

- le continuita (o discontinuita) degli strati, etc...

b) a conclusione dell'opera eseguira prove (anchelsoldizzate) per verificare le resistenze ad azic
meccaniche localizzate, la interconnessione e tapatibilita con altre parti dell'edificio e con eneal
opere di completamento. Avra inoltre cura di fagiaghare e raccogliere i disegni costruttivi uniearte alle
schede tecniche di prodotti ed eventuali presarizyer la manutenzione.

Art. 77 - Opere di vetrazione e serramentistica

1. Per opere di vetrazione si intendono quelle chepootano la collocazione in opera di lastre di vétro
prodotti similari sempre comunque in funzione dnestno) sia in luci fisse sia in ante fisse o modili
finestre, portefinestre o porte.

Per opere di serramentistica si intendono queliive alla collocazione di serramenti (infissi)i vani
aperti delle parti murarie destinate a riceverli.

2. La realizzazione delle opere di vetrazione deveeawe con i materiali e le modalita previsti d
progetto; ove quest’ultimo non sia sufficientemesgéagliato valgono le prescrizioni seguenti:

a) le lastre di vetro in relazione al loro comportateemeccanico devono essere scelte tenendo c(
delle loro dimensioni, delle sollecitazioni preeigiovute a carico vento e neve, delle sollecitaziowute
ad eventuali sbattimenti e delle deformazioni pdévié del serramento. Devono inoltre essere cogrsit
per la loro scelta le esigenze di isolamento temmacustico, di trasmissione luminosa, di traspsaen
traslucidita, di sicurezza sia ai fini antinfortsitici che di resistenza alle effrazioni, atti vaigaecc.

Per la valutazione della adeguatezza delle ladizepeescrizioni predette, in mancanza di presenizinel
progetto si intendono adottati i criteri stabilitelle norme UNI per l'isolamento termico ed acustia
sicurezza, ecc. (UNI 7143, UNI 7144, UNI 7170 e UMB7 del 2002). Gli smussi ai bordi e negli ang
devono prevenire possibili scagliature.

b) | materiali di tenuta, se non precisati nel pragest intendono scelti in relazione alla conforroas
e dimensioni delle scanalature (o0 battente apeoto ferma vetro) per quanto riguarda lo spessore
dimensioni in genere, capacita di adattarsi alléordeazioni elastiche dei telai fissi ed ante affiribi

resistenza alle sollecitazioni dovute ai cicli tergnometrici tenuto conto delle condizioni micradticche si
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creano all'esterno rispetto all'interno, ecc. eutienconto del numero, posizione e caratteristicbe

tasselli di appoggio, periferici e spaziatori.

Nel caso di lastre posate senza serramento glieglerdi fissaggio (squadrette, tiranti, ecc.) dev@avere
adeguata resistenza meccanica, essere preferibéngemmetallo non ferroso o comunque protetto da
corrosione. Tra gli elementi di fissaggio e ladasdeve essere interposto materiale elastico ebitieiralle
azioni climatiche.

c) La posa in opera deve avvenire previa eliminazdairdepositi e materiali dannosi dalle lastre, gaeati,
ecc. e collocando i tasselli di appoggio in modofalatrasmettere correttamente il peso della lastra
serramento; i tasselli di fissaggio servono a nraare la lastra nella posizione prefissata. Le dastre
pOSSoNo essere urtate devono essere rese visibiipportuni segnali (motivi ornamentali, manigkeg.).

La sigillatura dei giunti tra lastra e serramenével essere continua in modo da eliminare pontiitereal
acustici. Per i sigillanti e gli adesivi si devonigpettare le prescrizioni previste dal fabbricapts la
preparazione, le condizioni ambientali di posa endinutenzione. Comunque la sigillatura deve ess
conforme a quella richiesta dal progetto od eféatisui prodotti utilizzati per qualificare il s@mento nel
suo insieme.

L'esecuzione effettuata secondo la norma UNI 653dt(azioni in opere edilizie. Progettazione. Maére
posa in opera”) potra essere considerata confolimeiehiesta del presente capitolato nei limitivdilidita
della norma stessa.

3. La realizzazione della posa dei serramenti deveressffettuata come indicato nel progetto e, gaal
non precisato, secondo le prescrizioni seguenti:

a) le finestre collocate su propri controtelai e fisseon i mezzi previsti dal progetto e comunque
modo da evitare sollecitazioni localizzate

b) il giunto tra controtelaio e telaio fisso se nowgwttato in dettaglio onde mantenere le prestazi
richieste al serramento dovra essere eseguitcecsegiuenti attenzioni:

- assicurare tenuta all'aria ed isolamento acustico;

- gli interspazi devono essere sigillati con mater@mprimibile e che resti elastico nel tempo,ise
non fosse sufficiente (giunti larghi piu di 8 mm) sgillera anche con apposito sigillante capace
mantenere |'elasticita nel tempo e di aderire dermae dei serramenti;

- il fissaggio deve resistere alle sollecitazioni dhgerramento trasmette sotto I'azione del vermto @
carichi dovuti all'utenza (comprese le false maapvr

C) la posa con contatto diretto tra serramento e paut@ria deve avvenire:

- assicurando il fissaggio con l'ausilio di elememgiccanici (zanche, tasselli ad espansione, ecc.);
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- sigillando il perimetro esterno con malta prewvierguale interposizione di elementi separat

quali non tessulti, fogli, ecc.;

- curando I'immediata pulizia delle parti che possessere danneggiate (macchiate, corrose, ecc.
contatto con la malta.

d) Le porte devono essere posate in opera analogaraegtento indicato per le finestre; inoltre
dovranno curare le altezze di posa rispetto alltiveel pavimento finito. Per le porte con alte giezioni
meccaniche (antieffrazione) acustiche, termichei @odnportamento al fuoco, si rispetteranno inolae
istruzioni per la posa date dal fabbricante edttateedalla direzione dei lavori.

4. |l Direttore dei lavori per la realizzazione opérepme segue:

a) nel corso dell'esecuzione dei lavori (con riferineeai tempi ed alle procedure) verifichera via Vv
che i materiali impiegati e le tecniche di posagiaffettivamente quelli prescritti. In particolarerifichera
la realizzazione delle sigillature tra lastre dirgee telai e tra i telai fissi ed i controtela; ésecuzione de
fissaggi per le lastre non intelaiate; il rispetiglle prescrizioni di progetto, del capitolato ¢ geduttore
per i serramenti con altre prestazioni.

b) a conclusione dei lavori eseguira verifiche visdlgla corretta messa in opera e della complete
dei giunti, sigillature, ecc. Eseguira controlliemtativi circa la forza di apertura e chiusura sieiramenti
(stimandole con la forza corporea necessariaelfassdi punti di attrito non previsti, e prove ataive di
tenuta all'acqua, con spruzzatori a pioggia, eari) con l'uso di fumogeni, etc...

Nelle grandi opere i controlli predetti potranne@ieev carattere casuale e statistico.

Avra cura di far aggiornare e raccogliere i disegpstruttivi piu significativi unitamente alla dezione e/o
schede tecniche dei prodotti impiegati (specialeeqntelli non visibili ad opera ultimata) e le pm&Eoni

attinenti la successiva manutenzione.

Art. 78 - Impianto antincendio

La protezione dall’incendio dell’edificio avvieneort mezzi di difesa fissi e mobili, quali i mezzi ¢
estinzione portatili a polvere e I'impianto autoroatdi rivelazione fumi.

1.1. Mezzi di estinzione portatile a polvere

Sono installati estintori a polvere “A” “B” “C” d&g. 6 portatili, omologati per fuochi delle clasgsgl“A”,

233“B” e “C” in numero adeguato alle esigenze eelificio.

Art. 79 - Lavori eventuali non previsti

Per lI'esecuzione di categorie di lavoro non prewsper le quali non siano stati convenuti i reigtiezzi, o
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si procedera al concordamento dei nuovi prezzirsbede prescrizioni dellart. 163 del Reg.

207/10, ovvero si provvedera in economia con openaizi d'opera e provviste forniti dall'Appaltatar da
terzi.

Gli operai forniti per le opere in economia dovrangssere idonei ai lavori da eseguirsi e provusii
necessari attrezzi.

Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio dovraeseere in perfetto stato di servibilita e provwisttutti

gli accessori necessatri per il loro regolare fumaento.

Saranno a carico dell’Appaltatore la manutenzicegdi Gittrezzi e delle macchine e le eventuali agami,
in modo che essi siano sempre in buono stato dizser

| mezzi di trasporto per i lavori in economia davra essere forniti in pieno stato di efficienza.




PARTE Il - ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LA/ORI

Art. 80 - Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori

In genere |'Appaltatore avra facolta di sviluppatavori nel modo che credera piu conveniente paatid
perfettamente compiuti nel termine contrattualercp@ esso, a giudizio della Direzione, non ries
pregiudizievole alla buona riuscita delle opereagli interessi dell’ Amministrazione.

L'Amministrazione si riserva, in ogni modo, il dia di ordinare I'esecuzione di un determinato taventro

un prestabilito termine di tempo o di disporrediae di esecuzione dei lavori nel modo che ritgui@

conveniente, specialmente in relazione alle esgealigendenti dalla esecuzione di opere ed allaempres
delle forniture escluse dall'appalto, senza chedaatore possa rifiutarsi o farne oggetto diigsta di

speciali compensi.

L'Appaltatore presentera alla direzione dei laymat I'approvazione, prima dell'inizio lavori, ilggramma

operativo dettagliato delle opere e dei relativparti a cui si atterra nell'esecuzione delle oper@rmonia

col programma di cui al Reg. n. 207/10.

Art. 81 Prescrizioni generali realizzazione impianto.
LEGGI E REGOLAMENTI

Gli impianti dovranno essere realizzati in ogniolgrarte e nel loro insieme in conformita alle leggirme,
prescrizioni emanate dagli enti preposti al cofdrod alla sorveglianza della regolarita della lo
esecuzione, quali:

Normative ISPESL e ASL;

Disposizioni eventuali dei VV.F.;

Norme CEl,

Leggi e regolamenti vigenti relativi alla assunzaptrattamento economico, assicurativo e previdémziei
lavoratori Regolamenti e prescrizioni Nazionali@@nali relative alla realizzazione in progetto.

La Ditta dovra assumere in loco, sotto la sua cetapd esclusiva responsabilita, le necessarieniafoni
presso le sedi locali ed i competenti uffici derivianti e dovra prendere con essi ogni necessagoreo
inerente la realizzazione ed il collaudo degli iamti.

Tutte le spese inerenti la messa a norma degliaintipicomprese quelle maggiori opere non espresyarn
indicate nel progetto ma richieste dagli Enti di sapra, e le spese per l'ottenimento dei vari @=sn
(relazioni, disegni, ect.) dovranno essere a cotoarico

della Ditta che al riguardo non potra avanzareraqoretesa di indennizzo o di maggior compensoamza
dovra provvedere ad eseguirle con la massima galiigwe, anche se nel frattempo fosse gia statcssonit
certificato di ultimazione dei lavori.

In caso di emissione di nuove normative I'’Appaltatsara tenuto a darne immediata comunicazione
D.L. e dovra adeguarsi; il costo supplementare @l@asere riconosciuto solo se la data di emissielie

Norma o Legge risulti posteriore alla data dellalp.

Tutte le documentazioni di cui prima dovranessere riunite in una raccolta, suddiviga ppi di

apparecchiature e componenti e consegnata alla D.L.

In particolare dovra essere rispettato quanto atenalle voci seguenti, compreso successivi aggioanti

anche se non specificati.
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- Norme CEI Impianti elettrici;

-NORME DI SICUREZZA per apparecchi contenenti liquidi sotto pressione;

- n° 36/74 del 30-5-8&IRCOLARE ISPESL,;

- DPR 27.4.55 n° 54’ Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro

- LEGGE 9-1-91 n° 10.Risparmio energetico e tutela del’ambiente;

- DPR 26.8.1993 n° 41Pecreto di attuazione Legge 10/91,

- DLGS n° 311-

- DPR n° 59 del 02/04/2009

- UNI 10339/95.Normativa impianti aeraulici a fine di benessere;

- UNI 8199 Misura in opera e valutazione del rumore

prodotto negli ambienti dagli impianti di riscaldanto,

condizionamento, ventilazione.

- UNI 5104 Impianti di condizionamento dell'aria - Norme

per l'ordinazione, I'offerta ed il collaudo.

- UNI EN 12735Rame e leghe di rame - Tubi di rame tondi

senza saldatura per condizionamento e refrigerazion

- REGOLAMENTO CE N°2037/2000 Regolamento sulle sostanze che riducono 'ozono;

- D.P.C.M. 1/03/1991Limiti massimi di esposizione al rumore negli anmbie

abitativi e nellambiente esterno e successive

modificazioni ecc.;

- D.Lgs n°277 del 15/08/199Rrotezione dei lavoratori contro i rischi derivatdile lavorazioni e ecc.;

- Legge n°447 del 26/10/199%gge quadro sullinquinamento acustico;

Norme e tabelle UNI e UNEL per i materiali gia ucefti, gli impianti ed i loro componenti, i critedi
progetto, le modalita di esecuzione e collaudo;

Le prescrizioni dell'lstituto Italiano per il Marchdi Qualita per i materiali e le apparecchiataremesse
all'ottenimento del Marchio e la rispondenza alterNe CEE.

Il rispetto delle norme sopra indicate e inteso sehso piu restrittivo,cioé non solo la realizzaeig
dellimpianto sara rispondente alle norme, masliwgni singolo componente dell'impianto stesso.

Oneri di cantiere

Dovranno essere a completo carico dell’appaltatate gli allacciamenti, approvvigionamenti, opeee
relativi consumi per la conduzione del cantieresd¢’cuzione delle opere in appalto, e i seguerdrioit
oneri:

1. Smontaggio di eventuali apparecchiature instalpate/visoriamente e rimontaggio secondo il proge
esecutivo;
2. Smontaggio e rimontaggio di apparecchiature chegiugizio insindacabile della D.L., potrebber
compromettere la buona esecuzione di altri lavodarso;
3. Protezione mediante fasciature, copertura, ecgli @@parecchi e di tutte le parti degli impiangrp
difenderli da rotture, guasti, manomissioni ect.,modo che a lavori finiti il materiale venga cogisato
come nuovo;
4. Operazioni di pulizia, ripristini, e verniciatur&ae dovessero essere ripetuti in conseguenza diaesae
ritardata di impianti e modifiche per aderire gllescrizioni di capitolato;
5. Pulizie interne ed esterne di tutte le apparecgieati componenti e le parti degli impianti, secorid
modalita prescritte dai costruttori, dalla D.L.,| gesente Disciplinare Tecnico o dalla miglioreniea,
prima della messa in funzione;.

Montaggio e smontaggio di tutte le apparecchiatahe per I'esecuzione della verniciatura fing
richiedessero una tale operazione;
7. Fornitura e manutenzione in cantiere e nei lamag si svolge il lavoro di quanto occorre perdime e la
sicurezza, come:
cartelli di avviso, segnali di pericolo diurni e twni, protezioni e quant’altro venisse particalante
indicato dalla D.L. a scopo di sicurezza.
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Disegni di cantiere
In base agli elaborati allegati, I'Appaltatore dawvedigere i disegni di dettaglio, as-built, ditéutke opere
appaltate (particolari di montaggio singole appehéture, particolari di realizzazione opere di
carpenteria, opere murarie come cunicoli, basameitt).
Per disegni di dettaglio e di montaggio si dovranno
intendere:
1. Le piante in scala opportuna, dove siano ripot@at@acchine le canalizzazioni, le tubazioni, epugtati
rispetto ai solai, alle pareti, al pavimento o assitturali;
2. Le piante delle centrali, in scala opportuna, audidati i percorsi delle reti, degli ingombri etigt delle
macchine, ect.(con le rispettive zone di rispettdg quote di installazione di tutti gli impianti;
3. | particolari di dettaglio dei cavedi degli impignton gli ingombri dei vari componenti che vi sor
all'interno; inoltre le sezioni ai vari piani e naiinti di uscita dai cavedi delle canalizzazionbazioni, ect.;
4. La verifica degli ingombri degli altri impianti pgente negli stessi cavedi, piani o centrali, petrotlarne
le interferenze e per individuare percorsi ottinpa ciascuna rete;
5. L'indicazione sui disegni dei carichi statici e dnici delle macchine, le potenze e le carattehstidei
vari motori e/o macchine, le modalita di montaggidi ancoraggio alle strutture;
6. Disegni quotati per la realizzazione di opere maraecessarie quali ad esempio basamenti, cunémblj,
7. Tutti i disegni di dettaglio e di montaggio, umalta approvati dalla D.L., dovranno essere caarsiti
integrativi del progetto originale esecutivo.
Gli elaborati per I'approvazione dovranno esseresegnati alla D.L. in triplice copia di cui una dav
restituita firmata per approvazione totale e/o serva e/o respinta. Nel caso venisse respintapaitatore
non dovra procedere con i relativi lavori, ma dosodtoporre nuovi elaborati ed sara responsabitel p
ritardi che ci potranno essere rispetto al prograntaxori concordati.
Nel caso di approvazione con riserva dovra appwteamodifiche richieste e quindi procedere nebtav
L’Appaltatore non dovra mai procedere ad alcun lavee non sara in possesso dei relativi disegn
di progetto e di cantiere approvati e firmati déla.
Si precisa che tutte le approvazioni non corresgfiszzano minimamente la D.L., sul buon funzionatoe
degli impianti e sulla rispondenza degli stessitenmini di collaudi in corso d'opera e finale, laic
responsabilita resta completamente a carico dgbidtatore.

Documentazione per pratiche burocratiche

Dovra essere compito dell’Appaltatore:

Redigere progetti, calcoli, relazioni, disegni, @algnque altro elaborato necessario per ottendte ke
licenze, approvazioni, autorizzazioni e collaudipdate dei competenti Enti di controllo (COMUNE, ¥,
ISPESL, MINISTERI, ect.)

Fornire certificazioni ed omologazioni necessatigadte I'esecuzione delle opere a giudizio della. 2.
secondo quanto richiesto dal presente Capitoldtdla Normativa Vigente;

Fornire alla D.L. la suddetta documentazione neheno di copie richieste da inoltrare agli Enti dntrollo;
Sequire le pratiche fino al completamento dell’iarocratico;

Sostenere le spese per 'esame dei progetti da gartvari Enti e quelle per gli eventuali professsti che
firmeranno i documenti;

Rilasciare una dichiarazione che riepiloghi tuét@pparecchiature soggette ad omologazione conipseshs
tipo di dispositivo, marca, numero di omologaziaeemnine di validita.

SCELTA ED APPROVAZIONE DEI MATERIALI
Marche e modelli

La scelta delle marche, dei modelli delle apparatale e dei componenti da impiegare nell'esecieion

degli impianti in oggetto dovra essere eseguitaispktto scrupoloso delle specifiche di tecnidbkieste in
progetto. Ogni materiale, che sara comunque digriancasa, dovra essere sottoposto all’analisad2lL.
che provvedera a notificarne I'approvazione in farsaritta.

L’Appaltatore dovra anche presentare all’approvagidella D.L. i sistemi di ancoraggio, di sospensied

il mensolame per il sostegno delle tubazioni, dedlealizzazioni e delle varie linee.
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Resta inteso che la scelta, di cui dovra essese stgolare Verbale di Approvazione, sara vincelger
I’Appaltatore che non potra sollevare alcuna peetesichiesta di maggior prezzo.

CARATTERISTICHE MATERIALI
FINITURA ESTERNA TUBAZIONI ISOLATE CON LAMIERINO DI ALLUMINIO

TUBAZIONI IN RAME
Le tubazioni in rame trafilato dovranno essere aonf alle norme UNI 5649/71 serie B pesante.
Il tubo in rame sara di tipo non ricotto, stocciatootoli, per diametri esterni fino a mm 22 eigiotcrudo in
verghe per i diametri maggiori.
Tutte le tubazioni dovranno essere marcate da#l’'Etit controllo per lindividuazione della serie d
appartenenza.
Prima di essere posti in opera i tubi dovrannoressecuratamente puliti, ed inoltre in fase di taggio
le loro estremita libere dovranno essere protedte qvitare l'intromissione accidentale di materigiie
possano in seguito provocarne l'ostruzione.

Il collegamento dei tubi in rame dovra essere dsegunediante brasatura dolce, impiegando raccardi i

rame o leghe in rame, di tipo a tasca, a salda@pdlare, previa preparazione delle parti termidal tubi,
eseguendo la calibratura e la pulizia secondo dmduegole e conformemente alle Norme DIN 2856-2B7
materiale di saldatura dovra essere in lega agetiargento.

Per il collegamento del tubo di rame alle valvolagh attacchi di apparecchiature, si dovranno @gare
raccordi meccanici di tipo adatto a garantire ldgtta tenuta in funzione delle pressioni di prova.

Le tubazioni di rame in rotoli dovranno essere rexddte accuratamente ed apparire perfettamengdigiar
e distanziate uniformemente, e dovranno esseffatstafhei tratti aerei, su canalina

metallica zincata di dimensioni adeguate.

Tutte le tubazioni dovranno essere contraddistiatepportune indicazioni in merito a natura e poessdel
fluido convogliato.

OPERE DI CARPENTERIA
Staffe o basamenti metallici ed in genere qualsipsra di carpenteria metallica, installata akest e
quindi soggetta agli agenti atmosferici, dovra essettata con procedimento di zincatura a bagmmoda
lavorazione. L'eventuale bulloneria utilizzata fessemblaggio dovra essere in acciaio inox.




