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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

Realizzazione di nuovi loculi  (Cat 1)

1 / 1 Oneri inerenti l'allestimento del cantiere, compreso di sistema di
E 1 approvvigionamento di acqua ed elettricità a servizio del cantiere,
14/11/2014 compreso disbrigo di pratiche amministrative, compreso oneri

inerenti per l'allestimento di impianto elettrico di servizio del
cantiere a norma, compreso di certificato di idoneità ai sensi della
legge 37/08, e rispetto delle prescrizioni dettate dal piano di
sicurezza in materia di allestimento di baracche di cantiere, locali a
servizio della d.l, ecc. a carico dell'Impresa per tutte le opere
necessarie.
Compreso di sistemi di recinzione dell'area di cantiere interan su
ambo le parti dell'area di lavoro, con illuminazione dell'opera
provvisionale e di segnalazione di sicurezza, nel pieno rispetto delle
prescrizioni contenute nel piano di Sicurezza e Coordinamento per
tutta la durata dei lavori.

1,000

SOMMANO a corpo 1,000 1´000,00 1´000,00

2 / 2 Scavo di sbancamento generale fino a profondità di 1,00 m., con
A.4.10.5 asportazione di  vegetazione, trovanti in muratura e calcestruzzo,
24/07/2008 compreso l'onere per l'esecuzione con mezzi meccanici ed a mano,

compreso il carico e trasporto a discarica del materiale di risulta,
compreso di diritti di discarica.
Compreso degli oneri per il rispetto delle opere esistenti.
Area generale 24,00 4,000 0,500 48,000
(par.ug.=8+5) 13,00 5,000 0,500 0,500 16,250
Area fondazione 24,00 2,500 0,500 30,000

SOMMANO mc 94,250 15,00 1´413,75

3 / 3 Calcestruzzo in opera per magrone di spessore di cm 10 con
A.4.20.355 resistenza caratteristica cubica a 28 gg di maturazione Rck> 150
12/11/2014 daN/cmq, confezionato con due o più pezzature di inerte, in modo

da ottenere una distribuzione granulometrica adeguata all'opera da
eseguire.
Compreso di oneri per la regolarizzazione e stabilizzazione del
piano di posa.
Fondazione 24,00 2,500 0,150 9,000

SOMMANO mc 9,000 90,00 810,00

4 / 4 Nolo di ponteggio tubolare di facciata completo di messa in opera
A.8.10.1 nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza, compresi trasporti,
14/11/2014 montaggio e smontaggio, misurato in proiezione verticale di

facciata; incluso l'approntamento dei piani di lavoro e loro
sottoponti, fermapiede e spine di ancoraggio, ancoraggi nelle
murature con golfari e sbadacchi, compresa messa a terra e
copertura con teli, nel pieno rispetto delle prescrizioni contenute nel
piano di Sicurezza e Coordinamento e nel PIMUS
Lato Nord 25,00 5,000 125,000
Lato Sud 25,00 5,000 125,000

SOMMANO mq 250,000 15,00 3´750,00

5 / 5 Casseforme per getti di calcestruzzo per opere di fondazione e muri
A.4.20.36 in elevazione, incluso smussi, distanziatori, giunti, fori di passaggio
16/03/2004 e disarmo finale.

perimetro fondazione *(par.ug.=25+3) 28,00 0,500 14,000

SOMMANO mq 14,000 18,00 252,00

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Camisano

A   R I P O R T A R E 7´225,75
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 7´225,75

6 / 6 Calcestruzzo in opera per fondazioni armate. Classe di resistenza
A.4.20.34 C25/30, classe di esposizione XC2, classe di consistenza S4, gettato
10/03/2004 con  l'ausilio dei casseri questi computati a parte, compreso

vibratura meccanica dei getti, ferro contabilizzato a parte.
Compreso di fornitura di certificati in originale di prova e garanzia
dei materiali in numero come da indicazioni della d.l., compreso di
oneri per la fornitura di prove di compressione.
Fondazione 25,00 2,300 0,400 23,000

SOMMANO mc 23,000 110,00 2´530,00

7 / 7 Casseforme a perdere per getti di calcestruzzo per muri in
A.4.20.37 elevazione, incluso di smussi, distanziatori, giunti, fori di passaggio
01/05/2015 e disarmo finale.

muro posteriore 25,00 4,000 100,000

SOMMANO mq 100,000 25,00 2´500,00

8 / 8 Casseformi per getti di calcestruzzo in elevazione, compreso di
A.4.20.365 smussi, distanziatori, giunti e disarmo finale
01/05/2015 testate 1,30 4,000 2,000 2,000 20,800

SOMMANO mq 20,800 20,00 416,00

9 / 9 Fornitura e posa di casseformi in polistirolo e/o altro materiale per
A.4.20.38 getto in opera di loculi, coprensivo di movimentazioni e riutilizzo
01/05/2015 per altri getti in loco.

8,000

SOMMANO cadauno 8,000 75,00 600,00

10 / 10 Calcestruzzo in opera per formazione di murature in elevazione e
A.4.30.15 solette piene,confezionato con 2 o più pezzature di inerte, in modo
10/03/2004 da ottenere una distribuzione granulometrica come da indicazioni

della d.l. e dei disegni esecutivi. Classe di resistenza C25/30, classe
di esposizione XC2, classe di consistenza S4, gettato con  l'ausilio
dei casseri contabilizzati a parte, ferro contabilizzato a parte.
Compreso di fornitura di certificati in originale di prova e garanzia
dei materiali in numero come da indicazioni della d.l., compreso di
oneri per l'esecuzione delle prove a compressione.
muri elevazione 1,50 4,000 0,250 2,000 3,000

25,00 4,000 0,250 25,000
1,00 4,000 0,150 7,000 4,200

muri ossari 1,00 4,000 0,150 4,000 2,400
solette 2,50 1,000 0,150 32,000 12,000
solette ossari 2,50 1,000 0,150 7,000 2,625
soletta copertura 25,00 1,700 0,150 6,375

SOMMANO mc 55,600 140,00 7´784,00

11 / 11 Fornitura e posa in opera di cellette prefabbricate a definizione di
E 5 ossari, con dimensioni minime interne di cm 30x30 e profondità di
01/05/2015 cm 70.

Compreso di ogni onere ed opera per la completa esecuzione del
lavoro.

24,000

SOMMANO cadauno 24,000 50,00 1´200,00

12 / 12 Fornitura, confezione, e posa in opera di ferro di armatura per
A.4.21.1 fondazioni, pilastri e scale, in barre di acciaio qualità B 450C ad
10/03/2004 aderenza migliorata controllato in stabilimento.

Compreso di fornitura di certificati in originale di prova e garanzia
dei materiali in numero come da indicazioni della d.l., compreso di
oneri per la fornitura di certificati di prova a trazione.

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Camisano

A   R I P O R T A R E 22´255,75
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R I P O R T O 22´255,75

4´000,000

SOMMANO daN 4´000,000 1,25 5´000,00

13 / 13 Fornitura e posa in opera entro l'armatura di getto dei loculi e degli
R.4.5.12 ossari di tubo corrigato da 1/2 " a definizione dell'impianto per la
01/05/2015 luce votiva, con collegamento ad ogni loculo e definizione di scatole

di derivazione e principali.
compreso di materiale e fissggi, opere provvisionali e quant'altro
necessario.

1,000

SOMMANO a corpo 1,000 1´000,00 1´000,00

14 / 14 Fornitura e posa di ghiaione scelto di cava con elementi di mm 50/
A02 70 di diametro, fornito steso e costipato per strati intermedi di
01/05/2015 spessore di cm 25.

Area generale 24,00 2,000 0,800 38,400
(par.ug.=8+5) 13,00 5,000 0,500 0,800 26,000

SOMMANO mc 64,400 30,00 1´932,00

15 / 15 Esecuzione di marciapiedi esterni e pavimentazioni in calcestruzzo
A.4.40.3 C 20/25, spessore cm 10/15, con rete elettrosaldata 20x20 spessore
25/07/2008 8 mm posizionata in collegamento alla fondazione ed ai muri

perimetrali come da disegni esecutivi, con frattazzatura finale.
Compreso di inserimento di connettori metallici diametro 10 mm
entro la fondazione dei loculi.
Area generale 24,00 2,000 48,000
(par.ug.=8+5) 13,00 5,000 0,500 32,500

SOMMANO mq 80,500 25,00 2´012,50

16 / 16 Fornitura e posa di guaina da posizionarsi all'estradosso dei
A.4.40.9 marciapiedi con estensione allo spiccato della muratura come da
01/05/2015 indicazioni d.l.i, costituita da membrana elastomerica sintetica

armata con feltro di vetro spessore mm 4, applicata previa
spalmatura di collante bituminoso, compreso di sigillanti e giunti di
continuità. Compreso di fornitura di certificati di prova e garanzia
dei materiali in numero come da indicazioni della d.l.
(par.ug.=25+15) 40,00 1,000 40,000

SOMMANO mq 40,000 25,00 1´000,00

17 / 17 Oneri per la demolizione della copertura esistente sui loculi
A.4.5.11 posteriori, comprensivo dell'asportazione del manto di copertura e
01/05/2015 della struttura della copertura esistente compreso di asportazione

della lattoneria e strutture murarie sino al piano dell'ultima soletta
esistente.
Compreso di oneri per la discesa a terra dei materiali, il carico e
trasporto a discarica, compreso di diritti di discarica.
Compreso oneri per l'apposizione di sistemi di protezione dei loculi
esistenti durante tutto il periodo di lavorazione con teli/lastre in
legno e/o altro materiale.
copertura esistente 25,00 2,000 50,000

SOMMANO mq 50,000 25,00 1´250,00

18 / 18 Fornitura, trasporto e posa in opera di copertura lignea, compreso di
B.4.30.4 relazione di calcolo per carichi di legge e qualificazione ai sensi del
20/02/2009 DM 14 01 2008, con seguenti caratteristiche:

Orditura primaria in travi in massello7lamellare di abete in misure
commerciali.
Orditura secondaria in travetti 4 fili in legno massello/lamellare di
abete in misure commerciali per puntoni banchine, colmi, arcarecci,

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Camisano

A   R I P O R T A R E 34´450,25
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R I P O R T O 34´450,25

travetti in opera compresi i legamenti in reggia di ferro, grappe e
chioderie, staffe, staffoni, tiranti.
Dimensioni, finiture, tinta come esistenti in adiacenza.
Assito in abete in fodere piallate sul lato a vista con spessore
minimo mm 2,1 battentate, con finitura e tinta come esistente in
adiacenza.

Compreso di oneri per la realizzazione di muretti e cordoli di posa
sulla muratura in calcestruzzo C25/30 con armatura B450C e uretti
in doppio UNI.

Compreso di impregnazione trattamenti antitarlo e lavorazioni quali
smusso di randa, lavorazioni di testa, piallatura ed ogni onere e
materiale per la completa posa, incluso di opere murarie di
assistenza.

Valutazione al mq, misurata in sviluppo di falda.
(lung.=2,6+2,6) 25,00 5,200 130,000

SOMMANO mq 130,000 90,00 11´700,00

19 / 19 Fornitura e posa in opera completa di canali di gronda sviluppo 35
D.3.15.31 cm completi di griglia di aerazione del tetto ventilato, compreso di
24/06/2008 cicogne, borchie saldature e sigillature a stagno o con mastici

speciali. Compreso di opere murarie di assistenza.
Compreso di fornitura di certificati in originale di prova e garanzia
dei materiali in numero come da indicazioni della d.l.
(par.ug.=25+25) 50,00 50,000

SOMMANO ml 50,000 41,00 2´050,00

20 / 20 Fornitura e posa in opera completa di lattonerie normali accessorie
D.3.15.30 alla copertura quali scossaline sviluppo 65 cm e converse  per
24/06/2008 compluvi e scossaline di copertura delle velette, con disposizione

come da disegni esecutivi, comprese borchie saldature e sigillature a
stagno o con mastici speciali. Compreso di opere murarie di
assistenza.
Compreso di fornitura di certificati in originale di prova e garanzia
dei materiali in numero come da indicazioni della d.l.

2,60 4,000 10,400

SOMMANO ml 10,400 60,00 624,00

21 / 21 Fornitura e posa in opera di pluviali  diametro 12 cm, compreso di
D.3.10.5 curve, tiranti di fissaggio, rivetti, operazioni di sigillatura, materiali
20/02/2009 di consumo ed oneri per la completa posa ai sensi della regola

dell'arte.
Compreso di fornitura di certificati in originale di prova e garanzia
dei materiali in numero come da indicazioni della d.l.

4,00 5,000 20,000

SOMMANO ml 20,000 35,00 700,00

22 / 22 Fornitura e posa in opera di copertura di tetto in lastre sottocoppo in
A.4.40.21 fibrocemento ondulate spessore mm 6,50, colorato tinta rosso
07/07/2010 mattone, compreso di listelli in legno cm 3x5 interasse cm 50/60

per la posa, compreso di oneri e materiali di fissaggio.
(lung.=2,6+2,6) 25,00 5,200 130,000

SOMMANO mq 130,000 25,00 3´250,00

23 / 23 Fornitura e posa in opera di sistema di linea vita e/o sistemi
A.4.40.5 anticaduta, PRIVO di pali di fissaggio, compreso di chioderie,
24/06/2008 morsetti e viteria di fissaggio.

Compreso di fornitura di targhezze di identificazione e certificazioni
di norma.

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Camisano

A   R I P O R T A R E 52´774,25
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R I P O R T O 52´774,25

Compreso di ogni onere e materiale per la posa completa.

corpo 1,000

SOMMANO corpo 1,000 1´000,00 1´000,00

24 / 24 Fornitura e posa di strato superiore di coppi a canale antichizzati, in
A.4.40.20 ragione di n°16 al mq, con fornitura e posa di ganci antiscorrimento
01/05/2015 in rame, con misurazione in sviluppo di falda fino all'estremo delle

tegole: compresi colmi e  malta di cemento ed accessori per
sigillatura e fissaggio.
Coppi come esistenti sul corpo loculi di recente costruzione in
adiacenza
(lung.=2,6+2,6) 25,00 5,200 130,000

SOMMANO mq 130,000 26,00 3´380,00

25 / 25 Realizzazione di lesene e semilesene in paramento esterno in
A 104272 mattoni pieni antichizzati di dimensioni, forma, composizione,
25/06/2008 finitura e tinta come esistenti sul corpo loculi di recente

realizzazione in adiacenza.
Compreso di creazione di colonne, zoccoli, greca sottogronda, come
esistenti  sul corpo loculi di recente realizzazione in adiacenza. Il
tutto compreso di formazione di mazzette, squarci, sguinci, voltini e
legature alla muratura sottostante in c.a..
I mattoni prima del loro utilizzo dovranno essere portati alla piena
saturazione in acqua tramite immersione prolungata.
Il paramento dovrà essere realizzato utilizzando malta di calce
idraulica e sabbia priva di cloruri, solfati e materie argillari, terrose,
limacciose, polverose con consistenza tessitura e colore come
esistenti sul corpo loculi di recente realizzazione in adiacenza, con
fighe di dimensioni come esistenti sul corpo loculi di recente
realizzazione in adiacenza.
L'impresa fornirà idonea campionatura prima dell'esecuzione delle
opere per accettazione della d.l..
Dovranno essere forniti prima dei lavori le schede tecniche dei
mattoni e della malta.
zoccolo 25,00 0,500 12,500
pilastri 0,40 3,500 9,000 12,600
greca 25,00 0,500 12,500
rialzo lato vecchio 25,00 0,500 12,500

SOMMANO mq 50,100 110,00 5´511,00

26 / 26 Fornitura e posa in opera di elementi in marmo Bardiglio, spessore
E.4.10.50 cm 3, larghezza cm 15, qualità C con tonalità, colore e grana come
01/05/2015 esistenti sul corpo loculi di recente realizzazione in adiacenza, in

listelli come esistenti sul corpo loculi di recente realizzazione in
adiacenza, a formazione di modanature di separazione dei loculi ed
ossari, lucidato, compreso di oneri per la completa realizzazione e
fissaggio.
Compreso di ogni opera provvisionale necessaria all'esecuzione
dell'opera.
L'Impresa dovrà fornire campioni dei materiali prima
dell'esecuzione delle opere alla D.L. per l'accettazione.

2,50 5,000 8,000 100,000

SOMMANO ml 100,000 20,00 2´000,00

27 / 27 Intonaco completo a civile per esterni su pareti verticali eseguito a
A.4.45.4 macchina e/o a mano, costituito da uno strato di intonaco rustico di
14/11/2014 malta di calce idraulica, dosatura q.li 3,50 e da uno strato di calce

dolce arricciata fine. Compreso di ogni opera provvisionale
necessaria. Compreso di formazione di spallette e voltini.

2,00 4,500 9,000

SOMMANO mq 9,000 25,00 225,00

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Camisano

A   R I P O R T A R E 64´890,25
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R I P O R T O 64´890,25

28 / 28 Scavo in sezione ristretta per la realizzazione di linee tecniche,
B01 compreso allargamenti per posa pozzetti e camerette, eseguito a
27/09/2007 mano e con l'ausilio di macchinari, in terreno di qualsiasi natura e

consistenza; compreso di successivo riempimento e compattazione
degli scavi con il materiale di scavo, compreso eventuali aggiunte di
materiale mistone per una porzione massima del 20 % del volume
scavato; compreso di carico, trasporto e scarico del materiale di
risulta in zone di deposito autorizzate; compreso di sgombero con
trasporto a discarica dei materiali non utilizzabili in discariche
autorizzate compreso di oneri per diritti di discarica.
Compreso di posa entro lo scavo di nastro di segnalazione
linea scarico acqua bianca *(par.ug.=35+3+3) 41,00 0,700 0,500 14,350
linea acqua 35,00 0,700 0,500 12,250
linea elettrica 38,00 0,500 0,500 9,500

SOMMANO mc 36,100 15,00 541,50

29 / 29 Fornitura e posa in opera di tubi per fognatura bianca in PVC rigido
B10 sede SN 2 KN/m² conformi alla UNI EN 1401 diametro esterno
27/09/2007 mm 160, compreso di fornitura e posa di anello elastometrico, pezzi

speciali in PVC , posati su fondo e ricoperti con massetto di
calcestruzzo  Rck 100 daN/mc di cemento R325 questo compreso.
Compreso di oneri per la ricerca ed il collegamento alla rete
esistente, il tutto eseguito secondo le indicazioni impartite dalla D.L.
compreso ogni altra categoria di lavoro necessaria per dare il lavoro
compiuto e regola d'arte.
Compreso di ogni onere e materiale per la posa e sigillatura
completa.
Compreso di fornitura e posa di pezzi speciali quali curve aperte e
chiuse, braghe, riduzioni, ispezioni aperte e chiuse.
linea scarico acqua bianca 41,000

SOMMANO ml 41,000 28,00 1´148,00

30 / 30 Fornitura e posa in opera di tubo corrugato diametro mm 90 interno
C13 liscio in PVC UNEL 37118.72 norme CEI 23-8 completa di
20/05/2005 manicotto rigido serie pesante interrato entro lo scavo per

esecuzione di linea tecnica, compreso di pezzi speciali, compreso di
creazione di massetto di sottofondo e ricoprimento con calcestruzzo
Rck 150 per uno spessore medio di cm 10. Compreso di ogni onere
e materiale per la posa e sigillatura completa. Compreso di fornitura
di certificati di garanzia, collaudo a schiacciamento e tenuta stagna
dei prodotti utilizzati. Compreso di  posa di nastro di segnalazione
in materiale plastico.
linea elettrica 38,000

SOMMANO m 38,000 15,00 570,00

31 / 31 Fornitura e posa in opera di tubazione in PEAD da 3/4" per
R01 prolungamento della linea di adduzione dell'acqua potabile,
19/05/2006 comprensivo d fornitura e posa di n. 2 saracinesche, compreso di

collegamento alla rete esistente. Posati su fondo e ricoperti con
massetto di calcestruzzo  Rck 100 daN/mc di cemento R325 questo
compreso
linea acqua 35,000

SOMMANO ml 35,000 20,00 700,00

32 / 32 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in cemento per
H.4.30.15 ispezione linee tecniche tipo a sezione quadrata, e per pluviali,
17/12/2007 incluso scavo, reinterro, compreso collegamenti alle tubazioni di

entrata e uscita, compreso di calcestruzzo di sottofondo, dimensioni
45x45. Compreso di fornitura e posa in opera di chiusini quadrati in
ghisa conformi alle norme UNI EN 124 classe C250, dimensioni
come da pozzetto.

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Camisano

A   R I P O R T A R E 67´849,75
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linea scarico acqua bianca 4,000
linea acqua 2,000
linea elettrica 2,000

SOMMANO cad 8,000 120,00 960,00

33 / 33 Formazione di pavimentazione con fornitura e posa di masselli
A17 autobloccanti di forma, dimensioni, pezzatura, tinte, colori e finiture
12/04/2007 e tipologia di posa come esistenti in loco in adiacenza.

Compreso di realizzazione di fascia perilmetrale, compresa la posa
a secco su letto di sabbioncino fornito posato, nello spessore
variabile di 3-5 cm, e disposto secondo l'effetto estetico richiesto.
Saranno opportunamente tagliati con taglierine a spacco tutti i
masselli che non potranno essere integralmente. La pavimentazione
sarà successivamente battuta con apposita piastra vibrante e
cosparsa in superficie di sabbia fine (granulometria 0-2 mm.), pulita
e asciutta. La rimozione dell'eccesso di sabbia sarà effettuata dopo
un periodo sufficiente a garantire il corretto intasamento dei giunti
tra i singoli masselli.
Area generale 24,00 3,000 72,000
(par.ug.=8+5) 13,00 5,000 0,500 32,500

SOMMANO mq 104,500 48,00 5´016,00

34 / 34 Opere non giustificabili a misura, soggette a ordine e verifica della
A000 D.L..
12/04/2007 1,000

SOMMANO a corpo 1,000 1´174,25 1´174,25

Parziale LAVORI A MISURA euro 75´000,00

T O T A L E   euro 75´000,00

     Camisano, __________

Il Tecnico

-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
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I M P O R T I
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

a) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)
A misura  euro 0,00
A corpo  euro 0,00
In economia  euro 0,00

Sommano  euro 0,00

b) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza
A misura  euro 0,00
A corpo  euro 0,00
In economia  euro 0,00

Sommano  euro 0,00

c) Somme a disposizione della stazione appaltante per:
c1) Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto  euro 0,00
c2) Rilievi accertamenti e indagini  euro 0,00
c3) Allacciamenti a pubblici servizi  euro 0,00
c4) Imprevisti  euro 0,00
c5) Acquisizione aree o immobili  euro 0,00
c6) Accantonamento di cui all' Art.26 c.4 legge n° 109/94  euro 0,00
c7) Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,
alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei
dipendenti  euro 0,00
c8) Spese per attività di consulenza o di supporto  euro 0,00
c9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici  euro 0,00
c10) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche  euro 0,00
c11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed
altri eventuali collaudi specialistici  euro 0,00
c12) IVA ed eventuali altre imposte  euro 0,00

Sommano  euro 0,00

TOTALE  euro 0,00

     Camisano, __________

Il Tecnico
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